-projekt- Zakacznik nr 3 do SIWZ
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE nr................/2018

Niniejsza umowa zostaje zawarta dnia .oeeeeveneeneen 2018 roku pomigdzy:

Gming Imielin

ul. Imielinska 81,

41-407 Imielin,

NIP : 222-00-41-485, REGON 276258262
Reprezentowang na podstawie pelnomocnictwa nr OR.077.001.2017 z dnia 11.01.2017 roku przez:
Zastepce Burmistrza Miasta Imielin

w osobie:

mgr inz. Krzysztofa Szluzy

przy kontrasygnacie

Skarbnik — mgr Katarzyny Lamik

zwang w dalszej tresci umowy ,, ZAMAWIAJACYM”
a firma:

------------------------------------------

zwang w dalszej tresci umowy “ WYKONAWCA”, ktory przyjmuje do wykonania zadanie :

»Przebudowa ulicy Sapety w Imielinie
na odcinku od ulicy Skalnej do drogi na cmentarz .”

WSTEP I PODSTAWA PRAWNA UMOWY

Niniejsza umowa zostaje zawarta w zwigzku z przeprowadzonym przez Zamawiajgcego
postepowaniem, o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nicograniczonego na roboty
budowlane, zgodnie z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, stanowigcych zatgcznik
do niniejszej umowy, w wyniku ktorego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

W zwigzku z powyzszym strony uzgadniajg, co nastgpuje:

Naste¢pujgce dokumenty wymienione ponizej stanowig integralng cz¢s¢ Umowy, przy czym waznosé
ich w przypadku dokonywaniu interpretacji zapisow Umowy, okresla ponizsza kolejnos¢, z tym ze
najwazniejszym dokumentem jest Umowa a nastgpnie poczawszy od najwazniejszego dokumentu:

1) Zalacznik 1: Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

2) Zalacznik 2: Oferta Wykonawcy z dnia .................... r. wraz ze wszystkimi
zatacznikami dotaczonymi do niej przez Wykonawcg,

Wzajemne prawa i1 zobowigzania Wykonawcy i Zamawiajgcego odpowiadaé bedg ustaleniom
przyjetym w Umowie, w szczegolnosci: Wykonawca wykona inwestycje zgodnie z postanowieniami
Umowy 1 SIWZ a Zamawiajacy dokona ptatnosci zgodnie z postanowieniami Umowy.

§1

Definicje

1. ,Umowa” oznacza umowg¢ o roboty budowlane w sprawie zamédwienia publicznego zawartg
miedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg wraz ze wszystkimi aneksami i zalgcznikami do tej Umowy;

2. ,,Strona” oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci od kontekstu, a “Strony” oznacza
lacznie Zamawiajacego i Wykonawce;

3. ,SIWZ” oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia stanowiacg Zatacznik nr 1 do
Umowy;

4. ,,Zamoéwienie Publiczne” oznacza zamoéwienie publiczne w rozumieniu obowigzujacych
przepisow o zaméwieniach publicznych, w wyniku ktorego doszto do zawarcia Umowy;
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5. ,Inwestycja” oznacza zadanie pn.: ,,Przebudowa ulicy Sapety w Imielinie na odcinku od ulicy
Skalnej do drogi na cmentarz”, ktérego wykonania podejmie si¢ Wykonawca wybrany w wyniku
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego;

6. ,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332) wraz z jej aktami wykonawczymi;

7. ,PZP” oznacza ustaw¢ z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.);

8. W pozostatym zakresie terminy i zwroty uzyte w Umowie nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami
zawartymi w SIWZ.

§2
Przedmiot umowy

Na podstawie Umowy i zgodnie z okreslonymi w niej warunkami Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania robdt budowlanych zgodnie z zakresem wyznaczonym w SIWZ oraz dokumentacjg
techniczng zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Sapety w Imielinie na odcinku od ulicy Skalnej do
drogi na cmentarz ”, a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty umowionego wynagrodzenia.

§3
Wspolpraca. Koordynacja robét.

1. Wykonawca koordynuje i organizuje realizacj¢ przedmiotu umowy, wykonywanego osobiscie lub
w czgsci przez podwykonawcow branzowych przy zachowaniu ustalonych standardow wykonania
1 odbioru robét oraz w sposdb gwarantujacy zakonczenie catej inwestycji w planowanym terminie.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przy zachowaniu najwyzszej starannos$ci zbadat plac budowy i jego
otoczenie oraz zapoznal si¢ z dokumentacjg dotyczaca zadania i znane sg mu warunki, w jakich
bedzie realizowat roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w §2,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, obowigzujacymi przepisami prawa i normami, zasadami okreslonymi w SIWZ,
w szczegolnosci w czesci techniczne;j.

§4
Terminy.

1. Strony ustalajg nast¢pujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

a) rozpoczecie robot — w dniu protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy;
b) zakonczenie robot —.......... od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy.

2. Zamawiajgcy moze przedluzy¢ termin, o ktorym mowa w ust. 1 w przypadku wystgpienia
okolicznosci o ktorych mowa w §17 ust. 1 pkt 1.

3. Okolicznosci uzasadniajgce przedtuzenie terminu wykonania umowy nie mogg stanowi¢ podstawy
do zadania przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia okre$lonego w umowie.
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§5

Obowiazki Zamawiajacego.

1. Niezaleznie od obowiazkéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkow
Zamawiajacego nalezy:

a)
b)

2. 0

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

sprawdzanie ilosci oraz jakosci robot podlegajgcych zakryciu oraz robot zanikajacych, po
zawiadomieniu Zamawiajagcego przez Wykonawce o wykonaniu tych robot i gotowosci do
odbioru — zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,

terminowe przeprowadzanie odbioréw czesciowych i1 odbioru koncowego robét,

zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidlowo wykonany 1 odebrany
przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami Umowy,

zapewnienie nadzoru nad realizacja robot.

terminie protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
w formie pisemnej z 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. Obowigzki Zamawiajagcego okreSlone w ust. 1 moze wykonywaé dziatajacy w jego imieniu
Inspektor Nadzoru.

4. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania polecen Wykonawcy zwigzanych z jakos$cig i
iloscig robot, ktore sg niezbedne dla prawidlowego oraz zgodnego z umowg wykonania
przedmiotu umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy.

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkéw
Wykonawcy, w ramach ustalonego wynagrodzenia, nalezy:

1) Przejgcie placu budowy w terminie okreslonym w §4 ust. 1 pkt a) oraz przygotowanie go do
realizacji przedmiotu umowy na wiasny koszt, w tym:

a)

b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)

zorganizowanie i wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i urzadzenia,
ktore sg niezbedne dla lub podczas realizacji przedmiotu umowy oraz ich dozér w czasie
realizacji przedmiotu umowy,

wykonanie robdt tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne przy wykonywaniu robét
podstawowych,

zabezpieczenie placu budowy przez caly czas realizacji przedmiotu umowy,

zapewnienie niezb¢dnych medidw potrzebnych do realizacji niniejszej umowy
i rozliczanie si¢ z ich dostawcami,

zapewnienie utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku,

usuwanie na biezgco i utylizacja ziemi, humusu i odpadow z placu budowy, pompowanie
wody z wykopu itp.

uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru koncowego.

uporzadkuje sktadowisko urobku z wykopu po zakonczeniu robot ziemnych.

2) Zapewnienie wykwalifikowanej kadry osob posiadajacych wlasciwe uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy oraz inne uprawnienia
wymagane przez Zamawiajgcego, a wskazane w SIWZ.

3) Zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego oraz zapewnienie nadzoru nad bezpieczenstwem
1 higieng pracy podczas realizowania robot zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

4) Opracowanie i ewentualne uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia z innymi specjalistycznymi
stuzbami, gdy to jest wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa:

a) projektu organizacji ruchu na czas budowy,
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b) projektu technologii i organizacji robot z uwzglednieniem prac przygotowawczych oraz
robot wykonywanych przez podwykonawcow wskazanych w ofercie — przed
rozpoczgciem odpowiedniego zakresu robot,

c) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 18 Ustawy Prawo
Budowlane,

5) Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja przetargowa.

6) W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia lub zniszczenia istniejgcej substancji z winy
Wykonawey lub  jego podwykonawcy albo 2z powodu nie dochowania przez
Wykonawce/podwykonawce nalezytej starannosci przy wykonywaniu czynno$ci zwigzanych z
wykonaniem niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia na wlasny koszt
do stanu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§7

Materialy, urzadzenia i sprzet.

1. Wszelkie dostarczone materiaty niezb¢dne do wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce
muszg odpowiada¢ wymogom ustawy o wyrobach budowlanych w zakresie dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom okreslonym w SIWZ. W tym celu
Kierownik budowy bedzie przedkladat na zgdanie Inspektora nadzoru niezbe¢dne atesty, wyniki
oraz protokoty badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego Przedmiotu umowy oraz
deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne i pozostate dokumenty stwierdzajace jakos¢
zastosowanych materiatdw budowlanych dopuszczajacych do stosowania ich w budownictwie. Na
kazdym z powyzszych dokumentéw Kierownik budowy zlozy stosowne pisemne o$wiadczenie
o miejscu, w ktorym zabudowano dany materiat, ktorego dokument dotyczy.

2. W czasie wykonywania roboét Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikle
z nieprawidlowe] pracy i nie zabezpieczenia narzedzi, sprzetu oraz materiatdow do momentu
opuszczenia przez Wykonawce terenu budowy.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada (pisemnie) badan jakosci wykonanych robdt, Wykonawca zobowigzany
jest zleci¢ przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od stron niniejszej umowy
ekspertowi. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty,
badz wykonane roboty sg niezgode z umowa, to koszty tych badan obcigzag Wykonawce, a gdy
beda zgodne z umowg — obcigzg Zamawiajgcego. Wykonawca przed zleceniem wykonania
ekspertyzy musi uzyska¢ od Zamawiajgcego pisemng akceptacj¢ osoby eksperta lub firmy eksperta.

4. Przedmiot robot zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawece.

§8

Podwykonawcy.

1. Zamawiajacy zgodnie ze zlozong przez Wykonawce oferta dopuszcza wykonanie cze$ci
zamoOwienia przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, pod warunkiem, Zze posiadaja
oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonanie zaméwienia przy wykorzystaniu Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkow wynikajacych z umowy i1 obowigzujacych
przepisOw prawa.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow jak za wlasne.

4. Wykonywanie robot przy pomocy Podwykonawcéw wymaga zgodnie z art. 647" Kodeksu
Cywilnego zgody Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawce z Podwykonawcami pisemnych
umow.

5. Wykonawca oraz Podwykonawca w przypadku zlecenia czgsci robot dalszemu
Podwykonawcy, przedtozy przed podpisaniem Zamawiajagcemu  projekt  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
w terminie do 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmian.
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6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Zamawiajacy w terminie do 14 dni ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany Iub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i do jej
zmian.

8. Brak w terminie 14 dni zgody lub sprzeciwu na pismie ze strony Zamawiajgcego bedzie
traktowany jako zgoda na zawarcie waznej umowy/umow Wykonawcy z Podwykonawcami,
Podwykonawcy z dalszymi Podwykonawcami i1 powstaniem odpowiedzialnosci solidarne;
Zamawiajacego na mocy art. 647" Kodeksu Cywilnego, jezeli $wiadczenie Podwykonawcy
okreslone w umowie zostanie w pelni wykonane.

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w  przedtozonych umowach
o podwykonawstwo, ze ustalony termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od
przedtozenia Wykonawcy lub Podwykonawcy w przypadku, gdy wystepuje dalszy
Podwykonawca faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy lub ustugi, zmawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce i wezwie go do
wprowadzenia zmian w umowie lub zobliguje go do nakazania Podwykonawcom wprowadzenia
zmian w tym zakresie w umowach z dalszymi Podwykonawcami w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania, pod rygorem obcigzenia obowigzkiem zaptaty kary umownej jak w § 14 ust. 2 lit. k.

10. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy o wykonanie robdt okreslonych tg umowg
z dalszym Podwykonawca/Podwykonawcami wymagana jest uprzednia pisemna zgoda
Wykonawey 1 Zamawiajacego. Podwykonawca uprawniony jest do zawarcia z dalszym
Podwykonawcg/Podwykonawcami umowy/ow, tylko i wylacznie o tresci, na jakg wyrazit zgode
Wykonawca i Zamawiajacy. Wszelkie zmiany do w/w umow wymagaja uprzedniej akceptacji
Wykonawcy i Zamawiajgcego pod rygorem ich niewazno$ci. Zapisy ust. 8 majg zastosowanie.

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze$ci zamowienia Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, a Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow
ptatnosci okre§lonych w umowie o podwykonawstwo.

12. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu dowodow potwierdzajgcych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcg przed
terminem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

13. W odniesieniu do ust. 11 Wykonawca dostarcza potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow wraz
z protokotami odbioru robdt oraz oswiadczenie w oryginale Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcow, iz wszystkie naleznosci wynikajace z zawartych umoéw o podwykonawstwo sa
zaplacone przez Wykonawce Ilub Podwykonawce w przypadku wystepowania dalszego
Podwykonawcy.

14. Jezeli w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo Wykonawca Podwykonawcy,
lub Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy nie dokona zaptaty naleznego wynagrodzenia,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zwréci si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego, na podstawie art. 647" KC i udokumentuje zasadno$é takiego
zadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce lub Podwykonawce w przypadku
wystepowania dalszego Podwykonawcy i dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr
fakturowanych robot, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
kwotg bedacg przedmiotem jego zgdania.

15. W przypadku jak w ust. 14 zaptata faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
nastgpi bezposrednio na rachunek bankowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

16. W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, przez Wykonawce lub Podwykonawce w przypadku, gdy wystepuje dalszy
Podwykonawca Zamawiajgcy potraca z wynagrodzenia Wykonawcy kwote w  wysokosci
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Strona 5z 15



18. Wylaczenie, o ktorym mowa w ust. 17 nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt.

19. Zamawiajacy nie odpowiada za zobowigzania finansowe za zrealizowane roboty budowlane,
ustugi i dostawy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nieujawnionego przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.

20. W odniesieniu do ust. 19 Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub, ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi, tylko w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zamowienia na
roboty budowlane.

21. Zobowiazania Zamawiajacego wobec Wykonawcy i Podwykonawcoéw nie moga przekroczy¢
wynagrodzenia wynikajacego z oferty Wykonawcy.

§9
Ubezpieczenia.

1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowigzany jest posiada¢ aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci i posiadanego
mienia obejmujgce odpowiedzialno$¢ za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe
wyrzadzone z tytulu czyndéw niedozwolonych (OC delikt) oraz ztytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy zobowigzania (OC kontrakt) na sum¢ gwarancyjng nie mniejsza
niz 250 000,00 zt (stownie: dwiescie pigcdziesiat tysigcy ztotych).

2. Uwierzytelniong kopi¢ umowy ubezpieczeniowe] (wraz z dowodem optaty sktadki) Wykonawca
przedtozyl Zamawiajagcemu w dniu podpisania Umowy.

3. Nie pozniej niz w ostatnim dniu wazno$ci ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
kopi¢ polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci o przedtuzonym terminie waznosci.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w calym
okresie obowigzywania umowy.

5. W przypadku zmiany terminu obowigzywania umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢
wazno$¢ ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci do
dnia obowigzywania umowy.

§10
Wynagrodzenie.

1. Strony postanawiajg, ze za wykonanie calego przedmiotu umowy okresSlonego w §2 umowy
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto:

....................... zl brutto
52 00007 1 1< ),
W tym cena netto: ................ce.nen. zt
5] (01772 O ),
Yopodatku VAT @ 7t
(stownie:

........................................................................................................................ ).

2. Kwota okreslona w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarze robot i jest
tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ona ponadto nast¢pujace koszty: koszt wszelkich
robot przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, koszty wszelkich
utrudnien zwigzanych z realizacjg robot oraz koszty inwentaryzacji zadania z naniesieniem do
zasobow geodezyjnych.

3. Poszczegdlne roboty ujete w przedmiarze robot moga zostaé zmniejszone lub zwigkszone co do
ilosci oraz wykonane zamiennie co do rodzaju, a rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie zadania nastgpi na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych poszczegdlnych
robot przy zachowaniu cen przedstawionych w ofercie — czyli tzw. ,.kosztorysem zamiennym”.
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4. W przypadku, gdy wystapiag roboty innego rodzaju niz w przedmiarze robét (tzn. takie, ktorych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu
zamoOwienia, roboty te rozliczane beda na podstawie kosztorysow powykonawczych
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajgcego.

5. Kosztorysy o ktorych mowa w ust. 3 1 4 bedg opracowane w oparciu o nast¢pujace zatozenia:

a) ceny czynnikow produkcji (R-g, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow ofertowych ztozonych
przez Wykonawcg,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia danej roboty w oparciu o zapisy w §10 ust. 5
lit. a brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy
zawarte w kosztorysie ofertowym a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-ow.

6. Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak rowniez
mozliwos$ci zmiany sktadnikéw cenotworczych podanych w ofercie, bez wzgledu na zaistnialg w
migdzyczasie sytuacje.

7. Wszystkie roboty nicokreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania
przedmiotu zamdwienia mogg by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i potwierdzonego przez Zamawiajgcego.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbgdne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostato ustalone na podstawie
oferty Wykonawcy ztozonej w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, stanowigcej
Zalacznik nr 2 do umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamoOwienia,
wynikajace wprost z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robét.

9. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie bedzie podlegato waloryzacji w
okresie obowigzywania umowy, nadto nie moze by¢ zmienione z powodu zmian popytu i podazy
na rynku pracy, zmian cen materiatdw budowlanych oraz zmian kurséw walut obcych lub innych
obcigzen publicznych.

10. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT, bez zmiany wynagrodzenia netto.

11. Zamawiajacy zastrzega, iz warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego Wynagrodzenia
wynikajgcego z faktury VAT, naleznego za odebrane roboty bedzie przedstawienie dowodow
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robot.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do faktury VAT wraz z innymi dokumentami
wymaganymi Umowg rowniez o$wiadczenia podwykonawcow, lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom. Os$wiadczenia nalezycie podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je podwykonawcy lub inne dowody powinny
potwierdzaé brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
podwykonawcéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo na dzien realizacji naleznosci
z faktury VAT.

§11
Rozliczenia i platnosci.

1. Zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bgdace przedmiotem umowy nastgpi
w dwoch czesciach. Pierwsza cze$é po wykazaniu przez Wykonawcee wykonania 50% przedmiotu
zamowienia, druga koncowa po zakonczeniu i odebraniu wszystkich robot.

2. Wykonawca wystawi fakture za wykonany i odebrany bezusterkowo zakres robot na podstawie
protokotu odbioru robot.

3. Zamawiajagcy oS$wiadcza, ze jest platnikiem VAT 1 posiada numer ewidencji podatkowe;j
NIP 222-00-41-485.

4. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej przedlozenia
przez Wykonawceg .
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5. Nalezno$¢ z tytulu faktur bedzie ptatna przelewem na konto podane przez Wykonawce na
fakturze. Za date zaptaty uwaza si¢ dat¢ dokonania przez Zamawiajacego przelewu bankowego
(obcigzenie rachunku Zamawiajacego).

6. Za opdznienie w zaplacie naleznosci wynikajacej z faktury Wykonawca ma prawo zazadac zaplaty
odsetek, w wysokosci ustawowe;j.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za swe platnosci na rzecz podwykonawcow, z ktérymi zawart
stosowne umowy o wykonanie uzgodnionych zakres6w prac i robot okreslajace termin i sposob
zaptaty nalezno$ci.

8. W przypadku gdy podwykonawca zawiadomi na piSmie Zamawiajgcego, ze Wykonawca nie
dokonal ptatnosci na rzecz podwykonawcy, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie do Wykonawcy
o podanie przyczyn takiego stanu rzeczy. W tym przypadku termin okreslony w ust. 4 ulega
przesuni¢ciu do czasu wyjasnienia.

§12
Odbiory.

1. Gotowos¢ do odbioru cze$ciowego i1 koncowego Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢
Zamawiajacemu w formie pisemnej.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powolania komisji odbiorowej i wyznaczenia terminéw odbiorow
czgsciowych 1 koncowego w przeciggu 14 dni od prawidlowo dokonanego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego 1 koncowego.

3. Przedmiotem odbioru koncowego jest przekazanie zrealizowanego przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w §2 wraz z dokumentacja odbiorowa. Odbiér koncowy uwaza si¢ za dokonany po
podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru wszystkich robét.

4. Gotowo$¢ do obioru robot podlegajacych zakryciu oraz robdt zanikajacych kierownik budowy
bedzie zgtaszal Zamawiajagcemu na pismie z trzydniowym wyprzedzeniem.

5. Zamawiajacy dokona odbioréw, o ktoérych mowa w ust. 4 w terminie do 7 dni od daty
zawiadomienia.

6. Strony postanawiaja, ze protokot spisany z czynnosci odbioru bedzie zawieral wszelkie ustalenia
i zalecenia poczynione w toku odbioru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcy moze odmowic
odbioru do czasu usunigcia wad, jednoczesnie wskazujac Wykonawey odpowiedni termin na
usunigcie wad.

8. Jezeli w toku odbioru, zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadajg si¢ do usuni¢cia — Zamawiajacy wyznaczy termin na usunigcie
stwierdzonych wad lub usterek na koszt Wykonawcy, przy czym termin ten bedzie
uwzgledniat techniczne mozliwos$ci usunigcia stwierdzonych wad lub usterek;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy moze:

a) zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujac prawo do domagania si¢
od Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i naprawienia szkody wyniktej z tego
tytutu,

b) odstgpi¢ od umowy,

¢) zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia lecz umozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy ma prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosSci
estetycznej, uzytkowej i techniczne;.

9. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o usuni¢ciu wad pisemnie (faksem, droga elektroniczng)
najpozniej nastepnego dnia po wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie ich usunigcia.

10. Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru pogwarancyjnego najpdzniej na 30 dni
roboczych przed uptywem terminu gwarancji okreslonego dla wykonanych robot, jednak nie
wczesniej niz po usunig¢ciu wszystkich wad i usterek. Na okoliczno$¢ dokonanego odbioru Strony
spisza protokot pogwarancyjnego odbioru.
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11.

12.

[98)

10.

11.

12.

13.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materialy i urzgdzenia uzyte do usuni¢cia
wad lub usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad lub
usterek.

§13

Gwarancja jakosci.

. Wykonawca gwarantuje, ze uzyte do wykonania przedmiotu umowy materialy beda dobrej jakosci

wykonane zgodnie z Polskimi Normami, nowoczesne oraz pozbawione wad projektowych
i wykonawczych.

Okres rekojmi za wady wynosi 5 lat. W przypadku gdy okres udzielonej gwarancji jest dluzszy niz
5 lat, to okres r¢kojmi odpowiada okresowi gwarancji.

Strony postanawiajg, iz niezaleznie od zakresu uprawnien jakie przystuguja Zamawiajgcemu
wobec Wykonawcy z tytulu r¢gkojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
jakosci dla wszystkich robot budowlanych 1 urzadzen =zainstalowanych w przedmiocie
zamowienia objetych umowa na okres ........ miesiecy.

Okresy gwarancji okreslone w ust. 3 rozpoczynaja bieg od dnia podpisania przez Strony protokotu
koncowego odbioru robét.

W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne
przedmiotu umowy, istniejace w czasie dokonywania czynno$ci odbiorowych oraz za wady
powstate po odbiorze.

W razie wystgpienia wad lub usterek w okresie gwarancji lub r¢kojmi Zamawiajacy zglosi je
w sposob uzgodniony z Wykonawca, jednakze zawsze zostanie to stwierdzone pisemnie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad 1 usterek w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
chwili zgloszenia. Termin ten, w technicznie uzasadnionych przypadkach, moze zostaé
wydtuzony za zgoda Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usunigcia na
koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia lecz umozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
za wykonany przedmiot umowy odpowiednio do utraconej warto$ci estetycznej, uzytkowej
i techniczne;j.

Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajagcy moze zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi, zachowujgc prawo do domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej
Z tego tytutu.

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru pogwarancyjnego najpézniej na 30 dni
roboczych przed uptywem terminu gwarancji okre§lonego dla wykonanych robot, jednak nie
wczesniej niz po usuni¢ciu wszystkich wad 1 usterek.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materialy i urzadzenia uzyte do usuni¢cia
wad lub usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad lub
usterek.
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§14

Kary umowne

Strony postanawiaja, ze za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
obowigzuja je kary umowne naliczane od kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 1
nazywanego dalej wynagrodzeniem.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach 1 wysokosciach:

a)

b)

g)

h)

)

k)

D

n)

za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto o ktorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzien opoznienia,

za opOznienie w usuni¢ciu wad lub usterek, stwierdzonych przy odbiorach — w wysokoS$ci
0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek,

za odstgpienic od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy —w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 10 ust.1.

za nie przedstawienie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie w trakcie realizacji
zadania zanonimizowanych uméw o prace z pracownikami skierowanymi przez
Wykonawce do realizacji zadania w kwocie 100 zi, za kazdego pracownika wykazanego
w wykazie przekazanemu Zamawiajagcemu za kazdy dzien zwtloki,

za nie przedstawienie w wyznaczonym czasie przez Zamawiajagcego w trakcie realizacji
zadania zaswiadczenia z ZUS o zgloszeniu pracownikow do ubezpieczenia spotecznego i
o0 nie zaleganiu ze sktadkami w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwloki,

za nie przedstawienie w przypadku zmiany aktualnego wykazu osob skierowanych do
realizacji zadania 500 zt za kazdy dzien op6znienia,

za stwierdzenie przez Panstwowa Inspekcje Pracy nieprawidtowosci dotyczacych
zatrudniania pracownikow przy realizacji zadania bedacego przedmiotem niniejszej
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia Umownego okreslonego w § 10 ust. 1.

za kazdg nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w wysokos$ci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzien opodznienia od
dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaplaty;

za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy stwierdzony przypadek;

za nie przedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii kazdej umowy
o podwykonawstwo lub kazdej jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy stwierdzony przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, ktory

jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy naliczy kary umowne w wysokosci 1% wartosci
umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien powyzej dopuszczalnego terminu 30 dni,
ktoére zostang potracone z wynagrodzenia Wykonawcy;

za opOznienic w przekazaniu kopi polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktorym mowa w §9 ust. 2 Umowy
w wysokosci 5% ,0 ktorym mowa w § 10 ust.1;

za nie przedlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego
przedtuzenie ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzongj
dziatalnosci w terminie okreslonym w § 9 ust. 3 w wysokos$ci 1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust.1 za kazdy dzien opdznienia,

za opOznienie w przekazaniu zaktualizowanego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o czym mowa w §15 ust. 3 Umowy w wysokosci 1%  ktorym mowa
w § 10 ust.1 za kazdy dzien op6znienia.
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3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu placu budowy, o ktorym mowa w §4 ust. 1 lit. a w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 10 ust.1 za kazdy dzien zwloki liczac od
dnia, w ktérym termin ten uptynat (§ 5 ust. 2),

b)  za zwloke w przystapieniu do odbioru robdt - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia w ktorym odbior miat
by¢ rozpoczety,

c) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 10 ust.1.
z zastrzezeniem art. 145 ustawy prawo zamowien publicznych.

4. Strony postanawiajg, ze w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, lub
poniesione straty powstaty z przyczyn, dla ktorych kar umownych nie zastrzezono, kazda ze stron
niniejszej umowy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogo6lnych
okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

5. Kary umowne ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia dorgczenia stronie noty obcigzeniowe;.

6. Zamawiajagcemu przystuguje prawo potrgcania naliczonych i1 naleznych mu kar umownych
z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia z tytutu realizacji Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca niniejszym wyraza zgod¢ na potrgcanie kar umownych naliczonych przez
Zamawiajacego z przystugujacego mu wynagrodzenia.

8. Kary umowne mogg by¢ dochodzone z kazdego, wymienionego w § 14 ust. 2 i ust. 3 Umowy tytutu
odrebnie i podlegaja kumulacji.

9. Suma naleznosci z tytutu kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % warto$ci umowy brutto.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokosci
.......................... zt (stownie: ....................ooooozbotych ... groszy), .
stanowigcej 5 %  wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 w formie

d) Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
Sposob:

e) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia podpisania
obioru koncowego,

f) 30% warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrocona w terminie 15 dni po
uplywie okresu rekojmi za wady.

3. W razie zmiany Umowy, badz zaistnienia okoliczno$ci, majacych wptyw na zmian¢ terminow
umownych 1 zachowanie ciagglosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie (jednak nie pdzniej niz 3 dni przed terminem wygasnig¢cia
zabezpieczenia) dorgczy¢ zaktualizowane zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy, pod rygorem §14 ust. 2 lit. n Umowy. Powyzsza zasada nie ma
zastosowania do zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu.

§16
Odstapienie od umowy.

1. Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadkach
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy jest uprawniony do
odstapienia od Umowy ponadto w przypadku:

1) wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
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2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;

wydania nakazu zajgcia majatku Wykonawcy — odstgpienie w terminie 14 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach;

rozwigzania firmy Wykonawcy — odstgpienie w terminie 14 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach;

nie przystgpienia przez Wykonawce do realizacji robot w terminie 14 dni od daty
protokolarnego przekazania mu Terenu budowy - odstgpieniec w terminie 30 dni od uptywu
terminu protokolarnego przekazania Terenu budowy Wykonawcy;

Wykonawca przerwal realizacje robot wskutek okolicznosci, za ktore ponosi on
odpowiedzialno$¢ i przerwa ta trwa dituzej niz 14 dni — w terminie 14 dni liczonych od
uplywu 14 dni;

realizacji przez Wykonawce Przedmiotu umowy w sposob nienalezyty, sprzeczny
z postanowieniami Umowy oraz w sposob niezgodny z powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, mimo wezwania Zamawiajgcego do zaprzestania naruszen izmiany
sposobu wykonania Umowy 1 wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krotszego niz
3 dni, terminu — odstgpienie w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

zaprzestania utrzymania przez Wykonawce w ciaglosci ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na zasadach okreslonych w Umowie
— odstgpienie w terminie 7 dni od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na przediozenie
przez Wykonawce kopi polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej;

op6znienia w wykonaniu Przedmiotu umowy przekraczajacego 30 dni w stosunku do terminu,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 lit. b Umowy — odstapienie w terminie 14 dni po uptywie 30 dni
od uptywu terminu wykonania Przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia zdarzenia
stanowigcego podstawe odstgpienia, jezeli Zamawiajacy:

1)
2)

3)

pomimo dodatkowego wezwania nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur w terminie 60
dni od uptywu terminu do ich zaptaty,

odmawia odbioru roboét lub odmawia podpisania protokotu odbioru robét bez uzasadnionej
przyczyny,
zawiadomi Wykonawce o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 powyzej.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pisemnie pod rygorem niewaznosci. Oswiadczenie
0 odstgpieniu musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy lub Zamawiajacego, majg zastosowanie
nastepujace warunki szczegotowe:

1)

2)

3)

W terminie 14 dni od zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu
na dzien odstgpienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora spowodowata odstgpienie od umowy.

Wykonawca zgtosi w ciggu 7 dni roboczych Zamawiajgcemu gotowos¢ do dokonania odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych i niezwlocznie, najpdzniej w terminie 21 dni
roboczych, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 5 Strony umowy dokonajg protokolarnego odbioru roboét
wykonanych, nastgpnie dokonajg ich wyceny na podstawie obmiaru robot wykonanego przez
1ZeCcZoZnawce.
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§17
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania zamowienia w nastepujgcych przypadkach:

a) wystgpienia silty wyzsze] rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewngtrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ unikngc
nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowigzania w calosci lub czg¢sci. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy
zobowigzane sa dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opo6znienia
w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sity wyzszej;
b) wystgpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie zamowien/robot budowlanych zgodnie z technologia ich
wykonania;

¢) zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw geologicznych
kategoria gruntu, kurzawka, skata, niekontrolowane nasypy, obecno$¢ ptyt betonowych itp)
skutkujace niemozliwoscig realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych. W przypadku wystapienia tego typu odst¢pstw od zalozonych termin
realizacji umowy zostanie wydluzony o czas w jakim zostaly zaktualizowane warunki
geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan.

d) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegbOlnosci napotkania innych nie zinwentaryzowanych sieci, urzadzen podziemnych
kolidujacych z realizowanymi robotami, skutkujacych niemozliwosciag prowadzenia robot.
W przypadku wystapienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji umowy zostanie
wydluzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprojektowania niezbednych
zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia.

e) protestow mieszkancow lub innych osob prawnych i fizycznych. W tym przypadku termin
realizacji zadania zostanie wydluzony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygajacej
protest;

f) koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych o pracochtonnosci wigkszej od robot pierwotnie
przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny na wykonanie tych
robot;

g) opoznien w przylagczeniu do sieci zewnegtrznych przez gestorow medidw, powstatych
z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny
na wykonanie przyltaczy;

h) opdznien w uzyskaniu niezb¢dnych pozwolen, zezwolen, opinii niezb¢dnych do wykonania
przedmiotu umowy powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy. Termin
zostanie wydtuzony o czas, ktory byt faktycznie niezbedny do uzyskania w/w dokumentow.

1) wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, w tym robot
dodatkowych;

j) zmiany przepisow prawa w trakcie realizacji zaméwienia, powodujacych koniecznos¢
dostosowania dokumentacji;

k) koniecznos$ci aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny badz
zmiany obowigzujacych przepisow lub konieczno$¢ opracowania ekspertyz oraz opinii
archeologicznych;

1) koniecznosci poprawy jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla danego
elementu robot budowlanych lub zmiany technologii.

m) opoznienia w wykonaniu czynnosci i robot przygotowawczych do ktorych zobowigzany jest
Zamawiajacy. Termin zostanie wydluzony o czas, ktory jest niezbedny do wykonaniu czynnosci
i robot przygotowawczych lezacych po stronie Zamawiajgcego.

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy — w przypadku zmiany:

a) stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych. W przypadku zmiany stawki
podatku VAT — ceny jednostkowe netto nie mogg by¢ inne niz zadeklarowane w kosztorysie
ofertowym. Wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona/powigkszona z odpowiednim
zastosowaniem zmniejszonej/powigkszonej stawki podatku VAT.

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
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Zmiana wynagrodzenia z tego tytulu wymaga ztozenia wniosku Wykonawcy do Zamawiajacego
z uzasadnieniem.

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne. Zmiana wynagrodzenia z
tego tytutu wymaga ztozenia wniosku Wykonawcy do Zamawiajacego z uzasadnieniem.

d) wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, w tym robot
dodatkowych;

2. Dopuszcza si¢ zmiang Kierownika Budowy Wykonawcy na skutek zdarzen losowych, zmian
kadrowo — personalnych, utraty wymaganych uprawnien, utraty stanowiska z zastrzezeniem
roOwnowaznos$ci uprawnien oraz wykazanego w ofercie doswiadczenia zawodowego.

3. Dopuszcza si¢ zmian¢ podwykonawcodw na zasobach, ktorych Wykonawca opieral si¢ wykazujac
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze
spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postgpowania
0 zamowienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.

4. Dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposdb, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie Postgpowania o zamoOwienie nie wplynetaby na krag podmiotow
ubiegajacych si¢ o zamowienie, ani na wynik Postgpowania. Takimi zmianami sg w szczegdInosci
zmiany o charakterze administracyjno — organizacyjnym np. zmiany dotyczace nazwy, siedziby
Wykonawcy, lub jego formy organizacyjno — prawnej w trakcie trwania Umowy, innych danych
identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich
i rachunkowych w tresci Umowy.

5. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci skutkujgcych koniecznosécia zmiany umowy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego 1 wystgpienia
z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

6. W razie wystapienia przestanek wykonania robdt koniecznych Wykonawca jest zobowigzany do ich
udokumentowania w sposob nie budzacy zastrzezen (protokot koniecznosci, notatke, o§wiadczenie,
dokumentacja fotograficzna) — powyzsze dokumenty musza by¢ przedtozone Zamawiajagcemu do
zatwierdzania. Strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robot oraz zasadno$¢ ich wykonania
w protokole konieczno$ci. Spisanie protokolu koniecznosci, nie jest rOwnoznaczne z udzieleniem
Wykonawcey zlecenia na wykonanie robot dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do
przystapienia do ich wykonania. Wykonawca przystagpi do wykonania robot dodatkowych
wylgcznie po zawarciu aneksu do umowy.

7. Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

2]

. Wszystkie roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnej umowy, traktowane beda jako roboty
wykonane samowolnie przez Wykonawce¢ na wlasny koszt.

§18
Przedstawiciele stron na budowie.

1. Dziatajacy w imieniu Zamawiajacego ustanawia si¢  nastgpujgcego  inspektora
nadzoru/przedstawiciela Zamawiajgcego w osobie Pan/Pani ........................ tel oo
2. Dzialajacy w imieniu Wykonawcy ustanawia kierownika budowy w  osobie :
Pana/Pani...................tel. ..o

i zapewnia wykonywanie przez niego obowigzkéw okreslonych w ustawie — Prawo budowlane.

3. W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkéd w wykonywaniu czynnosci kierownika budowy
badZ inspektora nadzoru nalezy niezwlocznie, nie p6zniej jednak, niz w ciggu 3 dni roboczych,
powiadomi¢ pisemnie o tym druga strong niniejszej umowy.
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§19
Postanowienia koncowe.

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pisSmie
w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

. Spory mogace wynikng¢ w zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy, Strony zobowiazujg si¢
rozwigzywaé polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygat
bedzie sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajagcego przenosi¢ na osoby trzecie praw
i obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zachowa¢ w poufnosci wszelkie informacje prawnie chronione,
uzyskane w zwigzku z zawarciem 1 wykonywaniem niniejszej Umowy, w szczegodlnosci
stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa prowadzonego przez Zamawiajgcego w rozumieniu Ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym nieujawnione do
wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne
przedsigbiorstwa.

. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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