-projekt- Zakacznik nr 3 do SIWZ
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE nr................/2018

Niniejsza umowa zostaje zawarta dnia .oeeeeveneeneen 2018 roku pomigdzy:

Gming Imielin

ul. Imielinska 81,

41-407 Imielin,

NIP : 222-00-41-485, REGON 276258262
Reprezentowang na podstawie pelnomocnictwa nr OR.077.001.2017 z dnia 11.01.2017 roku przez:
Zastepce Burmistrza Miasta Imielin

w osobie:

mgr inz. Krzysztofa Szluzy

przy kontrasygnacie

Skarbnik — mgr Katarzyny Lamik

zwang w dalszej tresci umowy ,, ZAMAWIAJACYM”
a firma:

------------------------------------------

zwang w dalszej tresci umowy “ WYKONAWCA”, ktory przyjmuje do wykonania zadanie :

»Remont nawierzchni asfaltobetonowych
na drogach gminnych Miasta Imielin w 2018 roku.”

WSTEP I PODSTAWA PRAWNA UMOWY

Niniejsza umowa zostaje zawarta w zwigzku z przeprowadzonym przez Zamawiajacego
postepowaniem, o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty
budowlane, zgodnie z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowigcych zatacznik
do niniejszej umowy, w wyniku ktorego oferta Wykonawcy zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

W zwigzku z powyzszym strony uzgadniajg, co nastgpuje:

Nastepujace dokumenty wymienione ponizej stanowig integralng czgs¢ Umowy, przy czym wazno$é
ich w przypadku dokonywaniu interpretacji zapisow Umowy, okresla ponizsza kolejnosé, z tym ze
najwazniejszym dokumentem jest Umowa a nastgpnie poczawszy od najwazniejszego dokumentu:

1) Zalacznik 1: Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

2) Zalacznik 2: Oferta Wykonawcy z dnia  .................... r. wraz ze wszystkimi
zatgcznikami dotgczonymi do niej przez Wykonawce,

Wzajemne prawa i zobowigzania Wykonawcy i Zamawiajacego odpowiada¢ bedg ustaleniom
przyjetym w Umowie, w szczegdlnosci: Wykonawca wykona inwestycj¢ zgodnie z postanowieniami
Umowy i SIWZ a Zamawiajacy dokona platno$ci zgodnie z postanowieniami Umowy.

§1

Definicje

1. ,,Umowa” oznacza umowe¢ o roboty budowlane w sprawie zamdwienia publicznego zawartg
miedzy Zamawiajagcym i Wykonawca wraz ze wszystkimi aneksami i zatacznikami do tej Umowy;
2. ,,Strona” oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zalezno$ci od kontekstu, a “Strony” oznacza
Tacznie Zamawiajacego 1 Wykonawce;
3. ,SIWZ” oznacza Specyfikacj¢ Istotnych Warunkow Zamowienia stanowigca Zatgcznik nr 1 do
Umowy;
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4, »Zamowienie Publiczne” oznacza zamoOwienie publiczne w rozumieniu obowigzujacych
przepisow o zaméwieniach publicznych, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy;
5. ,Inwestycja” oznacza zadanie pn.: ,,Remont nawierzchni asfaltobetonowych
na drogach gminnych Miasta Imielin w 2018 roku”, ktérego wykonania podejmie si¢ Wykonawca
wybrany w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego;

6. ,,Prawo Budowlane” oznacza ustawe¢ z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332) wraz z jej aktami wykonawczymi;

7. PZP” oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.);

8. W pozostatym zakresie terminy i zwroty uzyte w Umowie nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami
zawartymi w SIWZ.

§2
Przedmiot umowy

Na podstawie Umowy i zgodnie z okre$lonymi w niej warunkami Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zakresem wyznaczonym w SIWZ oraz wykonang
i zatwierdzong dokumentacjg techniczng zadania pn.: ,Remont nawierzchni asfaltobetonowych
na drogach gminnych Miasta Imielin w 2018 roku”, a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty
umowionego wynagrodzenia.

§3
Wspolpraca. Koordynacja robét.

1. Wykonawca koordynuje i organizuje realizacj¢ przedmiotu umowy, wykonywanego osobiscie lub
w czgsci przez podwykonawcow branzowych przy zachowaniu ustalonych standardow wykonania
1 odbioru robét oraz w sposdb gwarantujacy zakonczenie catej inwestycji w planowanym terminie.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przy zachowaniu najwyzszej starannos$ci zbadat plac budowy i jego
otoczenie oraz zapoznal si¢ z dokumentacjg dotyczaca zadania i znane sg mu warunki, w jakich
bedzie realizowat roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w §2,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, obowigzujacymi przepisami prawa i normami, zasadami okreslonymi w SIWZ,
w szczegolnosci w czesci techniczne;j.

§4
Terminy.

1. Strony ustalajg nast¢pujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

Etap I (ul. Heweliusza i ul. Baranowicza boczna)

a) rozpoczecia robot: ..... dni od zgloszeniu terminu (daty) protokolarnego przekazania
Wykonawcy placu budowy;
b) zakonczenia : ..... dni od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy;

Etap II (ul. Sapety)

a) rozpoczecia robot: ..... dni od zgloszeniu terminu (daty) protokolarnego przekazania
Wykonawcy placu budowy;
b) zakonczenia : ..... dni od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy;
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2. Wykonawca ma prawo do zadania przedtuzenia terminu, o ktéorym mowa w ust. 1
w przypadku wystapienia okoliczno$ciach o ktorych mowa w §17 ust. 1 pkt 1.

3. Okolicznosci uzasadniajace przedtuzenie terminu wykonania umowy nie mogg stanowi¢ podstawy
do Zzadania przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia okreslonego w umowie.

§5

Obowiazki Zamawiajacego.

1. Niezaleznie od obowigzkow okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkow
Zamawiajgcego nalezy:

a)
b)

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

sprawdzanie iloSci oraz jakosci robot podlegajacych zakryciu oraz robdt zanikajacych, po
zawiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawcg o wykonaniu tych robdt i gotowosci do
odbioru — zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,

terminowe przeprowadzanie odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego robot,

zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidlowo wykonany i odebrany
przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami Umowy,

zapewnienie nadzoru nad realizacja robot.

2. Obowigzki Zamawiajacego okreSlone w ust. 1 moze wykonywaé dzialajacy w jego imieniu
Inspektor Nadzoru.

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania polecen Wykonawcy zwigzanych z jakos$cig i
iloscig robot, ktore sa niezbgdne dla prawidlowego oraz zgodnego z umowg wykonania
przedmiotu umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy.

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkéw
Wykonawcy, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego, nalezy:

1) Przejecie placu budowy w terminie okreslonym w §4 ust. 1 pkt. a) oraz przygotowanie go do
realizacji przedmiotu umowy na wiasny koszt, w tym:

a)

b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)

zorganizowanie i wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i urzadzenia,
ktore sg niezbedne dla lub podczas realizacji przedmiotu umowy oraz ich dozér w czasie
realizacji przedmiotu umowy,

wykonanie robdt tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne przy wykonywaniu robét
podstawowych,

zabezpieczenie placu budowy przez caly czas realizacji przedmiotu umowy,

zapewnienie niezb¢dnych mediéw potrzebnych do realizacji niniejszej umowy
i rozliczanie si¢ z ich dostawcami,

zapewnienie utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku,

usuwanie na biezaco i utylizacja ziemi, humusu i odpadow z placu budowy, pompowanie
wody z wykopu itp.

uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru koncowego.

uporzadkuje sktadowisko urobku z wykopu po zakonczeniu robot ziemnych.

2) Zapewnienic wykwalifikowanej kadry osob posiadajgcych wilasciwe uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy oraz inne uprawnienia
wymagane przez Zamawiajgcego, a wskazane w SIWZ.

3) Zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego oraz zapewnienie nadzoru nad bezpieczenstwem
1 higieng pracy podczas realizowania robot zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
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4) Opracowanie i ewentualne uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia z innymi specjalistycznymi
stuzbami, gdy to jest wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa:

a) projektu organizacji ruchu na czas budowy,

b) projektu technologii i organizacji robot z uwzglednieniem prac przygotowawczych oraz
robot wykonywanych przez podwykonawcow wskazanych w ofercie — przed
rozpoczeciem odpowiedniego zakresu robot,

c) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 18 Ustawy Prawo
Budowlane,

5) Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja przetargowa.

6) W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia lub zniszczenia istniejgcej substancji z winy
Wykonawcy lub jego podwykonawcy albo z powodu nie dochowania przez
Wykonawce/podwykonawce nalezytej starannosci przy wykonywaniu czynno$ci zwigzanych
z wykonaniem niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia na wtasny
koszt do stanu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§7

Materialy, urzadzenia i sprzet.

1. Wszelkie dostarczone materiaty niezb¢dne do wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce
muszg odpowiada¢ wymogom ustawy o wyrobach budowlanych w zakresie dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom okreslonym w SIWZ. W tym celu
Kierownik budowy bedzie przedktadal na zadanie Inspektora nadzoru niezbg¢dne atesty, wyniki
oraz protokoly badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego Przedmiotu umowy oraz
deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne i pozostate dokumenty stwierdzajace jako$¢
zastosowanych materiatow budowlanych dopuszczajacych do stosowania ich w budownictwie. Na
kazdym z powyzszych dokumentéw Kierownik budowy ztozy stosowne pisemne oswiadczenie
0 miejscu, w ktorym zabudowano dany materiat, ktorego dokument dotyczy.

2. W czasie wykonywania robot Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikte
z nieprawidtowej pracy i nie zabezpieczenia narzedzi, sprzg¢tu oraz materialdw do momentu
opuszczenia przez Wykonawce terenu budowy.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada (pisemnie) badan jakosci wykonanych robéot, Wykonawca zobowigzany
jest zleci¢ przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od stron niniejszej umowy
ekspertowi. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty,
badZz wykonane roboty sg niezgode z umowa, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce, a gdy
beda zgodne z umowa — obcigza Zamawiajacego. Wykonawca przed zleceniem wykonania
ekspertyzy musi uzyska¢ od Zamawiajgcego pisemng akceptacj¢ osoby eksperta lub firmy eksperta.

4. Przedmiot robot zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

§8

Podwykonawcy.

1. Zamawiajacy zgodnie ze zlozong przez Wykonawce oferta dopuszcza wykonanie czeg$ci
zamowienia przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw, pod warunkiem, ze posiadaja
oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonanie zaméwienia przy wykorzystaniu Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkow wynikajacych z umowy i1 obowigzujacych
przepis6w prawa.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow jak za wlasne.

4. Wykonywanie robot przy pomocy Podwykonawcéw wymaga zgodnie z art. 647' Kodeksu
Cywilnego zgody Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawce z Podwykonawcami pisemnych
umow.

5. Wykonawca oraz Podwykonawca w przypadku zlecenia czgsci robot dalszemu
Podwykonawcy, przedlozy przed podpisaniem Zamawiajgcemu  projekt = umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
w terminie do 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmian.
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6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Zamawiajacy w terminie do 14 dni ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany Iub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i do jej
zmian.

8. Brak w terminie 14 dni zgody lub sprzeciwu na pismie ze strony Zamawiajgcego bedzie
traktowany jako zgoda na zawarcie waznej umowy/umow Wykonawcy z Podwykonawcami,
Podwykonawcy z dalszymi Podwykonawcami i1 powstaniem odpowiedzialnosci solidarne;
Zamawiajacego na mocy art. 647" Kodeksu Cywilnego, jezeli $wiadczenie Podwykonawcy
okreslone w umowie zostanie w pelni wykonane.

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w  przedtozonych umowach
o podwykonawstwo, ze ustalony termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od
przedtozenia Wykonawcy lub Podwykonawcy w przypadku, gdy wystepuje dalszy
Podwykonawca faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy lub ustugi, zmawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce i wezwie go do
wprowadzenia zmian w umowie lub zobliguje go do nakazania Podwykonawcom wprowadzenia
zmian w tym zakresie w umowach z dalszymi Podwykonawcami w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania, pod rygorem obcigzenia obowigzkiem zaptaty kary umownej jak w § 14 ust. 2 lit. k.

10. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy o wykonanie robdt okreslonych tg umowg
z dalszym Podwykonawca/Podwykonawcami wymagana jest uprzednia pisemna zgoda
Wykonawey 1 Zamawiajacego. Podwykonawca uprawniony jest do zawarcia z dalszym
Podwykonawcg/Podwykonawcami umowy/ow, tylko i wylacznie o tresci, na jakg wyrazit zgode
Wykonawca i Zamawiajacy. Wszelkie zmiany do w/w umow wymagaja uprzedniej akceptacji
Wykonawcy i Zamawiajgcego pod rygorem ich niewazno$ci. Zapisy ust. 8 majg zastosowanie.

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze$ci zamowienia Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, a Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow
ptatnosci okre§lonych w umowie o podwykonawstwo.

12. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu dowodow potwierdzajgcych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcg przed
terminem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

13. W odniesieniu do ust. 11 Wykonawca dostarcza potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow wraz
z protokotami odbioru robdt oraz oswiadczenie w oryginale Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcow, iz wszystkie naleznosci wynikajace z zawartych umoéw o podwykonawstwo sa
zaplacone przez Wykonawce Ilub Podwykonawce w przypadku wystepowania dalszego
Podwykonawcy.

14. Jezeli w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo Wykonawca Podwykonawcy,
lub Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy nie dokona zaptaty naleznego wynagrodzenia,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zwréci si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego, na podstawie art. 647" KC i udokumentuje zasadno$é takiego
zadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce lub Podwykonawce w przypadku
wystepowania dalszego Podwykonawcy i dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr
fakturowanych robot, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
kwotg bedacg przedmiotem jego zgdania.

15. W przypadku jak w ust. 14 zaptata faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
nastgpi bezposrednio na rachunek bankowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

16. W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, przez Wykonawce lub Podwykonawce w przypadku, gdy wystepuje dalszy
Podwykonawca Zamawiajgcy potraca z wynagrodzenia Wykonawcy kwote w  wysokosci
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.
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18. Wylaczenie, o ktorym mowa w ust. 17 nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt.

19. Zamawiajacy nie odpowiada za zobowigzania finansowe za zrealizowane roboty budowlane,
ustugi i dostawy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nieujawnionego przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.

20. W odniesieniu do ust. 19 Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub, ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi, tylko w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zamowienia na
roboty budowlane.

21. Zobowiazania Zamawiajacego wobec Wykonawcy i Podwykonawcoéw nie moga przekroczy¢
wynagrodzenia wynikajacego z oferty Wykonawcy.

§9
Ubezpieczenia.

1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowigzany jest posiada¢ aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci i posiadanego
mienia obejmujgce odpowiedzialno$¢ za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe
wyrzadzone z tytulu czyndéw niedozwolonych (OC delikt) oraz ztytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy zobowigzania (OC kontrakt) na sum¢ gwarancyjng nie mniejsza
niz 250 000,00 zt (stownie: dwiescie pigcdziesiat tysigcy ztotych).

2. Uwierzytelniong kopi¢ umowy ubezpieczeniowe] (wraz z dowodem optaty sktadki) Wykonawca
przedtozyl Zamawiajagcemu w dniu podpisania Umowy.

3. Nie pozniej niz w ostatnim dniu wazno$ci ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
kopi¢ polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci o przedtuzonym terminie waznosci.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w calym
okresie obowigzywania umowy.

5. W przypadku zmiany terminu obowigzywania umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢
wazno$¢ ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci do
dnia obowigzywania umowy.

§10

Wynagrodzenie.
1. Strony postanawiaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §2 umowy

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowo — jednostkowe:

a) cena wykon. Im’ nakladki asfaltobet. o gr. 4cm (w-wa $cieralna): ........... zl brutto
b) cena rozlozenia 1t masy na warstwe wyréwnawcza : eeeeseennes Z1 Drutto

2. Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie catego przedmiotu umowy (obejmujacego wszystkie
etapy) nie przekroczy kwoty brutto:

....................... zl brutto
152 (0774 ),
W tym cena netto: ............c.oeenvennn. zt
5] (0772 O ),
Ypodatku VAT o zt
(stownie:

........................................................................................................................ ).

3. Kwota okreslona w § 10 ust. 2 jest jednoczesnie podstawa do wyliczenia wysokosci kar
okreslonych w § 14.

4. Rzeczywista wysoko§¢ wynagrodzenia zostanie okreslona powykonawczo na podstawie
wykonanych i potwierdzonych przez Inspektora nadzoru jednostek, przy zachowaniu cen ryczattowo-
jednostkowych.

Strona 6 z 14



5. Roboty nie objete wycena ryczattowa jak w § 10 ust. 4 beda rozliczane kosztorysem
powykonawczym sporzadzonym przez Wykonawce, a zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

6. Kosztorysy o ktorych mowa w § 10 ust. 5 opracowane bedg w oparciu o nast¢pujace zatozenia:
e ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z oferty przetargowej tj. R-g , Ko, Z , Kz;
e ceny materialow zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania;
e podstawg do okreSlenia nakladow rzeczowych beda KNR-y, w przypadku braku
odpowiednich pozycji KSNR, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

7. Nie przewiduje si¢ mozliwo$ci wzrostu cen przedstawionych w ofercie, jak roéwniez mozliwos$ci
zmiany sktadnikéw cenotworczych podanych w ofercie, bez wzgledu na zaistniata w mi¢dzyczasie

sytuacje.

8. Wszystkie roboty nieokreslone w § 10 ust. 4 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania
przedmiotu zamoOwienia mogg by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i potwierdzonego przez Zamawiajgcego.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu zostato ustalone na
podstawie oferty Wykonawcy ztozonej w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
stanowigcej Zalacznik nr 2 do umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zamowienia, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie bedzie podlegato waloryzacji
w okresie obowigzywania umowy, nadto nie moze by¢ zmienione z powodu zmian popytu i podazy
na rynku pracy, zmian cen materiatdw budowlanych oraz zmian kurséw walut obcych lub innych
obcigzen publicznych. W kazdym przypadku wigzaca jest cena brutto, o ktoérej mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

11. W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i uslug (VAT) wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT, bez zmiany wynagrodzenia netto.

12. Zamawiajacy zastrzega, iz warunkiem =zaplaty przez Zamawiajagcego Wynagrodzenia
wynikajacego z faktury, naleznego za odebrane roboty bedzie przedstawienie dowodow zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom bioragcym udzial w realizacji odebranych robot. Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ do faktury wraz z innymi dokumentami wymaganymi Umowa réwniez
oswiadczenia podwykonawcow, lub inne dowody potwierdzajace dokonanie zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcom. O$wiadczenia nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacego je podwykonawcy lub inne dowody powinny potwierdza¢ brak
zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo na dzien realizacji naleznosci z faktury.

§11
Rozliczenia i platnosci.

1. Strony postanawiaja, ze zaplata wynagrodzenia za kazdy etap zadania nastagpi na podstawie
faktury koncowej po zakonczeniu i odebraniu wszystkich robot danego etapu.

2. Wykonawca wystawi fakture za wykonany i odebrany bezusterkowo zakres robdt na podstawie
protokotu odbioru roboét, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 niniejszej umowy.

3. Zamawiajagcy oS$wiadcza, ze jest platnikiem VAT 1 posiada numer ewidencji podatkowej
NIP 222-00-41-485.

4. Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty z faktury wystawionej z tytutu rozliczen w terminie 30 dni
liczac od daty jej przedtozenia przez Wykonawce.

5. Nalezno$¢ z tytulu faktur bedzie ptatna przelewem na konto podane przez Wykonawce na
fakturze. Za dat¢ zaptaty uwaza si¢ dat¢ dokonania przez Zamawiajacego przelewu bankowego
(obcigzenie rachunku Zamawiajacego).
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Za opdznienie w zaplacie naleznosci wynikajacej z faktury Wykonawca ma prawo zazadaé zaplaty
odsetek, w wysokosci ustawowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za swe ptatnosci na rzecz podwykonawcow, z ktorymi zawart
stosowne umowy o wykonanie uzgodnionych zakres6w prac i robot okreslajace termin i sposob
zaptaty nalezno$ci.

W przypadku gdy podwykonawca zawiadomi na pisSmie Zamawiajacego, ze Wykonawca nie
dokonal ptatnosci na rzecz podwykonawcy, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie do Wykonawcy
o podanie przyczyn takiego stanu rzeczy.

§12
Odbiory.

Gotowosci do odbioru koncowego kazdego etapu Wykonawca jest zobowigzany ztozyc
Zamawiajacemu w formie pisemne;.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powotania komisji odbiorowej i wyznaczenia terminu odbioru
koncowego w przeciggu 14 dni od prawidlowo dokonanego zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego.

. Przedmiotem odbioru koncowego jest przekazanie kazdego zrealizowanego etapu prac, o ktorych
mowa w §2 ust. 1. wraz dokumentacjg odbiorowa. Odbior koncowy uwaza si¢ za dokonany po
podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru robot.

. Gotowos$¢ do obioru robot podlegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych kierownik budowy
bedzie zgtaszal Zamawiajagcemu na pismie z trzydniowym wyprzedzeniem.

. Zamawiajacy dokona odbiorow, o ktérych mowa w ust. 4 w terminie do 7 dni od daty
zawiadomienia.

. Strony postanawiajg, ze protokot spisany z czynno$ci odbioru bedzie zawieral wszelkie ustalenia
i zalecenia poczynione w toku odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcy moze odmowic
odbioru do czasu usunigcia wad, jednoczesnie wskazujac Wykonawcy odpowiedni termin na
usunigcie wad.

. Jezeli w toku odbioru, zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadaja si¢ do usunigcia — Zamawiajacy wyznaczy termin na usunigcie

stwierdzonych wad lub usterek na koszt Wykonawcy, przy czym termin ten bedzie
uwzgledniat techniczne mozliwos$ci usunigcia stwierdzonych wad lub usterek;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu odbioru

zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy moze:

a) zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujac prawo do domagania si¢
od Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i naprawienia szkody wyniklej z tego
tytutu,

b) odstapi¢ od umowy,

¢) zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia lecz umozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosSci
estetycznej, uzytkowej i techniczne;j.

9. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o usuni¢ciu wad pisemnie (faksem, drogg elektroniczng)

najpozniej nastepnego dnia po wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie ich usunigcia.

10. Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru pogwarancyjnego najpozniej na 30 dni

roboczych przed uptywem terminu gwarancji okreslonego dla wykonanych robot, jednak nie
wczesniej niz po usunig¢ciu wszystkich wad i usterek. Na okoliczno$¢ dokonanego odbioru Strony
spisza protokot pogwarancyjnego odbioru.
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11.

12.

10.

11.

12.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materialy i urzgdzenia uzyte do usuni¢cia
wad lub usterek.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad lub
usterek.
§13
Gwarancja jakosci.

. Wykonawca gwarantuje, ze uzyte do wykonania przedmiotu umowy materiaty beda dobrej jakosci

wykonane zgodnie z Polskimi Normami, nowoczesne oraz pozbawione wad projektowych
1 wykonawczych.

. Okres rekojmi za wady wynosi 5 lat. W przypadku gdy okres gwarancji jest dluzszy niz 5 lat, to

okres rekojmi odpowiada okresowi gwarancji.

. Strony postanawiaja, iz niezaleznie od zakresu uprawnien jakie przyslugujg Zamawiajgcemu wobec

Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci dla
wszystkich robot budowlanych i urzadzen zainstalowanych w przedmiocie zamowienia objetych
umowag na okres ........ miesigcy.

Okresy gwarancji okreslone w ust. 3 rozpoczynajg bieg od dnia podpisania przez Strony protokotu
koncowego odbioru robot.

W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne
przedmiotu umowy, istniejace w czasie dokonywania czynno$ci odbiorowych oraz za wady
powstate po odbiorze.

W razie wystgpienia wad lub usterek w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy zglosi je
w sposéb uzgodniony z Wykonawca, jednakze zawsze zostanie to stwierdzone pisemnie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad 1 usterek w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
chwili zgloszenia. Termin ten, w technicznie uzasadnionych przypadkach, moze zostaé
wydtuzony za zgoda Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usuni¢cia na
koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lecz umozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
za wykonany przedmiot umowy odpowiednio do utraconej warto$ci estetycznej, uzytkowej
i techniczne;j.

Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi, zachowujgc prawo do domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej
z tego tytutu.

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru pogwarancyjnego najpézniej na 30 dni
roboczych przed uptywem terminu gwarancji okreslonego dla wykonanych robot, jednak nie
wczesniej niz po usunigciu wszystkich wad i usterek.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za pracg, materialy i urzgdzenia uzyte do usuni¢cia
wad lub usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad lub
usterek.

§14
Kary umowne.
Strony postanawiajg, ze za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
obowigzuja je kary umowne naliczane od kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 1
nazywanego dalej wynagrodzeniem.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
a) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzien op6Znienia,
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b)

2

h)

3

k)

D

za opOznienie w usuni¢ciu wad lub usterek, stwierdzonych przy odbiorach — w wysokoS$ci
1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek,

za odstgpienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy —w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 10 ust.1.

za nie przedstawienie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie w trakcie realizacji
zadania zanonimizowanych uméw o prace z pracownikami skierowanymi przez
Wykonawce do realizacji zadania w kwocie 100 zt, za kazdego pracownika wykazanego
w wykazie przekazanemu Zamawiajagcemu za kazdy dzien zwtloki,

za nie przedstawienie w wyznaczonym czasie przez Zamawiajacego w trakcie realizacji
zadania zaswiadczenia z ZUS o zgloszeniu pracownikow do ubezpieczenia spotecznego i
o nie zaleganiu ze sktadkami w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwloki,

za nie przedstawienie w przypadku zmiany aktualnego wykazu osob skierowanych do
realizacji zadania 500 zt za kazdy dzien opo6znienia,

za stwierdzenie przez Panstwowa Inspekcje Pracy nieprawidtowosci dotyczacych
zatrudniania pracownikow przy realizacji zadania bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia Umownego okreslonego w § 10 ust. 1.

za kazdg nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w wysokos$ci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzien opdznienia od
dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaplaty;

za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy stwierdzony przypadek;

za nie przedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii kazdej umowy
o podwykonawstwo lub kazdej jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy stwierdzony przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, ktory
jest dluzszy niz 30 dni Zamawiajacy naliczy kary umowne w wysokosci 1% wartosci
umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien powyzej dopuszczalnego terminu 30 dni,
ktore zostang potracone z wynagrodzenia Wykonawcy;

za opoznienie w przekazaniu kopi polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktorym mowa w §9 ust. 3 Umowy
w wysokosci 5% ,0 ktorym mowa w § 10 ust.1;

za nie przedtozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego
przedtuzenie ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci w terminie okreslonym w § 9 ust. 3 w wysokos$ci 1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust.1 za kazdy dzien opdznienia,

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

c)

za zwloke w przekazaniu placu budowy, o ktorym mowa w §4 ust. 1 lit. a w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 10 ust.1 za kazdy dzien zwloki liczac od
dnia, w ktorym termin ten uptynal,

za zwloke w przystapieniu do odbioru robdt - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia w ktorym odbior miat
by¢ rozpoczety,

za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 10 ust.1.

4. Strony postanawiajg, ze w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, lub
poniesione straty powstaty z przyczyn, dla ktorych kar umownych nie zastrzezono, kazda ze stron
niniejszej umowy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogolnych
okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
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5. Kary umowne ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia dorgczenia stronie noty obcigzeniowe;.

6. Zamawiajagcemu przystuguje prawo potrgcania naliczonych i1 naleznych mu kar umownych
z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia z tytutu realizacji Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca niniejszym wyraza zgod¢ na potrgcanie kar umownych naliczonych przez
Zamawiajacego z przystugujacego mu wynagrodzenia.

8. Kary umowne mogg by¢ dochodzone z kazdego, wymienionego w § 14 ust. 2 i ust. 3 Umowy tytutu
odrebnie i podlegaja kumulacji.

9. Suma naleznosci z tytutu kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % warto$ci umowy brutto.

§16
Odstapienie od umowy.

1. Zamawiajagcemu i Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadkach
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy jest uprawniony do
odstgpienia od Umowy ponadto w przypadku:

1) wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;

2) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy — odstapienie w terminie 14 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach;

3) rozwigzania firmy Wykonawcy — odstapienic w terminie 14 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach;

4) nie przystapienia przez Wykonawce do realizacji robot w terminie 14 dni od daty
protokolarnego przekazania mu Terenu budowy - odstgpieniec w terminie 30 dni od uptywu
terminu protokolarnego przekazania Terenu budowy Wykonawcy;

5) Wykonawca przerwal realizacje robot wskutek okolicznosci, za ktore ponosi on
odpowiedzialno$¢ i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni — w terminie 14 dni liczonych od
uplywu 14 dni nie realizowania robdt;

6) realizacji przez Wykonawcg Przedmiotu umowy w sposob nienalezyty, sprzeczny
z postanowieniami Umowy oraz w sposob niezgodny z powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, mimo wezwania Zamawiajgcego do zaprzestania naruszen izmiany
sposobu wykonania Umowy i1 wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krotszego niz
3 dni, terminu — odstgpienie w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

7) zaprzestania utrzymania przez Wykonawce w ciggloSci ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na zasadach okreslonych w Umowie
— odstgpienie w terminie 7 dni od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na przediozenie
przez Wykonawce kopi polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej;

8) opo6znienia w wykonaniu Przedmiotu umowy przekraczajacego 30 dni w stosunku do terminu,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 lit. b Umowy — odstapienie w terminie 14 dni po uptywie 30 dni
od uptywu terminu wykonania Przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia zdarzenia
stanowigcego podstawe odstgpienia, jezeli Zamawiajacy:

1) pomimo dodatkowego wezwania nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur w terminie 60
dni od uptywu terminu do ich zaptaty,

2) odmawia odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu odbioru robét bez uzasadnionej
przyczyny,
3) zawiadomi Wykonawce o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 powyzej.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pisemnie pod rygorem niewazno$ci. O$wiadczenie
0 odstgpieniu musi zawiera¢ uzasadnienie.
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5. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawcy lub Zamawiajgcego, majg zastosowanie
nastepujace warunki szczegotowe:

1) W terminie 14 dni od zlozenia os$wiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu
na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora spowodowata odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zgltosi w ciggu 7 dni roboczych Zamawiajgcemu gotowos¢ do dokonania odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych i niezwlocznie, najpdzniej w terminie 21 dni
roboczych, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6. W przypadku okreSlonym w ust. 5 Strony umowy dokonajg protokolarnego odbioru robot
wykonanych, nastgpnie dokonajg ich wyceny na podstawie obmiaru robot wykonanego przez
1ZeCcZoZnawce.

§17
Zmiany umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania zamowienia w nastepujgcych przypadkach:
- wystgpienia sitly wyzszej rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewngtrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ unikngc
nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowigzania w caloéci lub czesci. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy
zobowigzane sa dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opo6znienia
w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sity wyzszej;
- wystgpienic nietypowych dla klimatu polskiego warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie zamowien/robot budowlanych zgodnie z technologia ich
wykonania;
- zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych
kategoria gruntu, kurzawka, skala, niekontrolowane nasypy, obecnos¢ plyt betonowych itp)
skutkujace niemozliwoscig realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych. W przypadku wystapienia tego typu odst¢pstw od zalozonych termin
realizacji umowy zostanie wydluzony o czas w jakim zostaly zaktualizowane warunki
geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan.
- zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegbOlnosci napotkania innych nie zinwentaryzowanych sieci, urzadzen podziemnych
kolidujacych z realizowanymi robotami, skutkujacych niemozliwosciag prowadzenia robot.
W przypadku wystapienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji umowy zostanie
wydluzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprojektowania niezbednych
zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujacego uzbrojenia.
- protestow mieszkancow lub innych osob prawnych i fizycznych. W tym przypadku termin
realizacji zadania zostanie wydluzony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygajacej
protest;
- konieczno$¢ wykonania robot zamiennych o pracochtonnosci wigkszej od robot pierwotnie
przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny na wykonanie tych
robot;
- opdznien w przylagczeniu do sieci zewnetrznych przez gestorow mediow, powstatych
z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny
na wykonanie przytaczy;
- op6znien w uzyskaniu niezbgdnych pozwolen, zezwolen, opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy. Termin
zostanie wydtuzony o czas, ktory byt faktycznie niezbedny do uzyskania w/w dokumentow.
- wystgpienie okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, w tym robot
dodatkowych;
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- zmiany przepisow prawa w trakcie realizacji zamdwienia, powodujacych konieczno$é
dostosowania dokumentacji;

- koniecznosci aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postgp technologiczny badz
zmiany obowigzujacych przepisow lub konieczno$¢ opracowania ekspertyz oraz opinii
archeologicznych;

- koniecznosci poprawy jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla danego
elementu robot budowlanych lub zmiany technologii.

2) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy — w przypadku zmiany:
- stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych. W przypadku zmiany stawki
podatku VAT — ceny jednostkowe netto nie mogg by¢ inne niz zadeklarowane w kosztorysie
ofertowym. Wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona/powigkszona z odpowiednim
zastosowaniem zmniejszonej/powigkszonej stawki podatku VAT.
- wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Zmiana wynagrodzenia z tego tytulu wymaga ztozenia wniosku Wykonawcy do Zamawiajacego
z uzasadnieniem.
- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Zmiana wynagrodzenia z tego tytutu
wymaga ztozenia wniosku Wykonawcy do Zamawiajacego z uzasadnieniem.
- wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, w tym robot
dodatkowych;

2. Dopuszcza si¢ zmiang Kierownika Budowy Wykonawcy na skutek zdarzen losowych, zmian
kadrowo — personalnych, utraty wymaganych uprawnien, utraty stanowiska z zastrzezeniem
rownowaznos$ci uprawnien oraz wykazanego w ofercie doswiadczenia zawodowego.

3. Dopuszcza si¢ zmian¢ podwykonawcodw na zasobach, ktorych Wykonawca opieral si¢ wykazujac
spelnianie warunkow udzialu w postegpowaniu pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze
spetnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postgpowania 0 zamowienie
publiczne dotychczasowy podwykonawca.

4. Dopuszczalne sa wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposdb, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie Postgpowania o zamowienie nie wplyngtaby na krag podmiotow
ubiegajacych si¢ o zamowienie, ani na wynik Postgpowania. Takimi zmianami sg w szczegdlnosci
zmiany o charakterze administracyjno — organizacyjnym np. zmiany dotyczace nazwy, siedziby
Wykonawcy, lub jego formy organizacyjno — prawnej w trakcie trwania Umowy, innych danych
identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych
w tresci Umowy.

5. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci skutkujgcych koniecznosécia zmiany umowy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i wystgpienia
z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

6. W razie wystgpienia przestanek wykonania rob6ot koniecznych Wykonawca jest zobowigzany do ich
udokumentowania w sposob nie budzacy zastrzezen (protokot koniecznosci, notatke, o$wiadczenie,
dokumentacja fotograficzna) — powyzsze dokumenty musza by¢ przedtozone Zamawiajacemu do
zatwierdzania. Strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robdt oraz zasadno$¢ ich wykonania
w protokole konieczno$ci. Spisanie protokotu koniecznos$ci, nie jest rownoznaczne z udzieleniem
Wykonawcey zlecenia na wykonanie robot dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do
przystapienia do ich wykonania. Wykonawca przystgpi do wykonania rob6t dodatkowych wytacznie
po zawarciu aneksu do umowy.

7. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

8. Wszystkie roboty wykonane przez Wykonawceg bez pisemnej umowy, traktowane beda jako roboty
wykonane samowolnie przez Wykonawce na wlasny koszt.
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§18
Przedstawiciele stron na budowie.
1. Dzialajacy w imieniu Zamawiajacego ustanawia nastgpujacego inspektora nadzoru :
Pan/Pani .......cooooiiiiiiiii i B ()

/imig, nazwisko, nr uprawnien budowlanych, nr telefonu/

2. Drzialajacy w imieniu Wykonawcy ustanawia kierownika budowy w  osobie:
Pan/Pani....................... NF UPTAWNICN ...uvveeriiireeneenenens. tel o,
1 zapewnia wykonywanie przez niego obowigzkoéw okreslonych w ustawie — Prawo budowlane.

4. W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkod w wykonywaniu czynno$ci kierownika budowy
badz inspektora nadzoru nalezy niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni roboczych,
powiadomi¢ pisemnie o tym drugg strong niniejszej umowy.

§19
Postanowienia koncowe.
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie
w postaci aneksu, pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany.

2. Spory mogace wynikna¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, Strony zobowigzujg si¢
rozwigzywac polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygal bedzie
sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

4. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ na osoby trzecie praw
1 obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ zachowaé¢ w poufnos$ci wszelkie informacje prawnie chronione,
uzyskane w zwiazku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy, w szczegdlnosci stanowigce
tajemnice przedsigbiorstwa prowadzonego przez Zamawiajacego w rozumieniu Ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym nieujawnione do wiadomosci
publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsigbiorstwa.

6. Umowe¢ niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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