-projekt- Zataeznik nr 3 do SIWZ
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE nr.....c.cc00e00../2020

Ninigjsza umowa zostaje zawarta dnia ..o.eveeviernrnn 2020 roku pomigdzy:

Gming Imielin

ul. Imielinska 81,

41-407 Imielin,

NIP : 222-00-41-485, REGON 276258262

Reprezentowang (na podstawie petlnomocnictwa udzielonego Zarzadzeniem Nr BM.2000,17.2018
Burmistrza Miasta Imielin z dnia 02 lipca 2018 roku) przez Zastepce Burmistrza Miasta Imielin
w osobie:

mgr inz. Krzysztofa Szluzy

przy kontragsygnacie

Skarbnik — mgr Katarzyny Lamik

zwang w dalszgj tresci umowy ,, ZAMAWIAJACYM”

a firma;

reprezentowana przez:

ooooooooooooooo L Y RN

zwang w dalszej tresci umowy “ WYKONAWCA”, ktéry przyjmuje do wykonania zadanie;

»Budowa $ciezki rowerowej wraz z elementami drogi
- facznika ul. Drzymala i ul. Brata Alberta w Imielinie.”
WSTEP I PODSTAWA PRAWNA UMOWY

Ninigjsza umowa zostaje zawarta w zwigzku z przeprowadzonym przez Zamawiajacego
- postgpowaniem, o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty
budowlane, zgodnie z trescia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia, stanowiacych zatacznik
do niniejszej umowy, w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

W zwiazku z powyzszym strony uzgadniaja, co nastgpuje:

Nastgpujace dokumenty wymienione ponizej stanowia integralng cz¢sé Umowy, przy czym waznoéé
ich w przypadku dokonywaniu interpretacji zapisow Umowy, okre$la ponizsza kolejnosé, z tym ze
najwazniejszym dokumentem jest Umowa a nastgpnie poczawszy od najwazniejszego dokumentu:

1) Zalycznik 1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

2) Zalacznik 2: Oferta Wykonawey z dnia  .......cccovevivin, r. wraz ze wszystkimi
zalacznikami dotaczonymi do ni¢j przez Wykonawce,

Wzajemne prawa i zobowiazania Wykonawcy i Zamawiajacego odpowiada¢ beda ustaleniom
przyjetym w Umowie, w szczegdlnosci: Wykonawca wykona inwestycj¢ zgodnie z postanowieniami
Umowy i SIWZ a Zamawiajacy dokona platnoéci zgodnie z postanowieniami Umowy.

§1

Definicje

1. ,Umowa” oznacza umowe o roboty budowlane w sprawie zamdwienia publicznego zawarta
migdzy Zamawiajacym i Wykonawca wraz ze wszystkimi aneksami i zatacznikami do tej Umowy;

2. »,Strona” oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznoéci od kontekstu, a “Strony” oznacza
tacznie Zamawiajacego i Wykonawce;

3. ,SIWZ” oznacza Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia stanowiaca Zatacznik nr 1 do
Umowy;
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. wZamowienie Publiczne” oznacza zaméwienie publiczne w rozumieniu obowiazujacych
" Y

przepiséw o zaméwieniach publicznych, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy;

. wInwestycja” oznacza zadanie pn.:,,Budowa $ciezki rowerowej wraz z elementami drogi - tacznika

ul. Drzymala i ul. Brata Alberla w Imielinie.”, ktérego wykonania podejmie si¢ Wykonawea
wybrany w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego;

»Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 1.
poz. 1186 z pdzn. zm.) wraz z jej aktami wykonawczymi;

»PZP” oznacza ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamOwien publicznych (t). Dz. U, z 2019r.
poz. 1843);

W pozostatym zakresie terminy i zwroty uzyte w Umowie nalezy rozumieé zgodnie z definicjami
zawartymi w SIWZ.

§2

Przedmiot umowy

Na podstawic Umowy i zgodnie z okre$lonymi w niej warunkami Wykonawca zobowiazuje si¢ do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zakresem wyznaczonym w SIWZ oraz dokumentacja
techniczng zadania pn.: ,Budowa Sciezki rowerowej wraz z elementami drogi - lacznika
ul. Drzymala i ul. Brata Alberta w Imielinie”, a Zamawiajacy zobowiazuje sig do zaplaty
umoéwionego wynagrodzenia,

§3
Wspolpraca. Koordynacja robét.

. Wykonawca koordynuje i organizuje realizacjg przedmiotu umowy, wykonywanego osobiécie lub

w czgsci przez podwykonawcdw branzowych przy zachowaniu ustalonych standardéw wykonania

‘i odbioru robdt oraz w sposdb gwarantujacy zakonczenie catej inwestycji w planowanym terminie,

Wykonawea oswiadcza, ze przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci zbadal plac budowy i jego
otoczenie oraz zapoznat si¢ z dokumentacja dotyczaca zadania i znane sa mu warunki, w jakich
bedzie realizowat roboty stanowiace przedmiot niniejszej umowy.

. "Wykonawca ‘zobowigzuje sig¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w §2,

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wspolezesnej wiedzy technicznej, sztuka
budowlana, obowiazujacymi przepisami prawa i normami, zasadami okre$lonymi w SIWZ,
w szczegdlnosci w czebei techniczne;.

§4

Terminy.

1. Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

S 2

[) rozpoczgcie robét — w dniu protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy;
2) zakonczenie robot —...vuaees od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy.

Zamawiajacy moze przedhizy¢ termin, o ktérym mowa w ust. 1 w przypadku wystapienia
okolicznosci o ktérych mowa w §17 ust. 1 pkt 1.

3. Okolicznoéci uzasadniajace przedhlzeme terminu wykonania umowy nie mogg stanowié podstawy

do zadania przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia okre§lonego w umowie,
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§5
Obowiazki Zamawiajacego.

1. Niezaleznie od obowiazkéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowiazkéw
Zamawiajacego nalezy:

[) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) sprawdzanie ilofci oraz jakoSci robét podlegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych, po
zawiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawcee o wykonaniu tych robdt i gotowosci do
odbioru — zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,

3) terminowe przeprowadzanic odbiordw czgSciowych i odbioru koficowego robét,

4) zaplata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidlowo wykonany i odebrany
przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami Umowy,

5) zapewnienie nadzoru nad realizacja robét.

2. O terminie protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
w formie pisemnej z 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. Obowiazki Zamawiajacego okreSlone w ust. 1 moze wykonywaé dzialajacy w jego imieniu
Inspektor Nadzor.

4. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania polecett Wykonawcy zwiazanych z jakoscia i
iloscia robdt, ktore sa niezbedne dla prawidlowego oraz zgodnego z umowa wykonania
przedmiotu umowy.

§6
Obowigzki Wykonawcy.

Niezaleznie od obowiazkéw okreSlonych w innych postanowieniach Umowy do obowiazkéw
Wykonawcy, w ramach ustalonego wynagrodzenia, nalezy:

1) Przejecie placu budowy w terminie okreflonym w §4 ust. 1 pkt 1) oraz przygotowanie go do
realizacji przedmiotu umowy na wiasny koszt, w tym:

a)  zorganizowanie i wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i urzadzenia,
ktére sg niezbedne dla lub podczas realizacji przedmiotu umowy oraz ich dozér w czasie
realizacji przedmiotu umowy,

b)  wykonanie rob6t tymczasowych, ktdére moga by¢ potrzebne przy wykonywaniu robot
podstawowych,

c) . zabezpieczenie placu budowy przez caly czas realizacji przedmiotu umowy,

d) - zapewnienie niezbednych mediéw potrzebnych do realizacji niniejsze] umowy
i rozliczanie si¢ z ich dostawcami,

e)  zapewnienie utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku,

fy - usuwanie na biezaco i utylizacja ziemi, humusu i odpadéw z placu budowy, pompowanie
wody z wykopu itp.

g)  uporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu robét i przekazanie go Zamawiajacemu
w terminie odbioru koficowego.

h)-  uporzadkuje sktadowisko urobku z wykopu po zakoficzeniu rob6t ziemnych.,

2) Zapewnienie wykwalifikowanej kadry oséb posiadajacych wladciwe uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi, stanowiacymi przedmiot niniejszej umowy oraz inne uprawnienia
wymagane przez Zamawiajacego, a wskazane w SIWZ,

3) Zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego oraz zapewnienie nadzoru nad bezpicczefistwem
i higiena pracy podczas realizowania robét zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

4) Opracowanie i ewentualne uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia z innymi specjalistycznymi
stuzbami, gdy to jest wymagane obowiazujacymi przepisami prawa:

a) projektu organizacji ruchu na czas budowy,
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b) projektu technologii i organizacji rob6t z uwzglednieniem prac przygotowawczych oraz
rob6t wykonywanych przez podwykonawcéw wskazanych w  ofercie — przed
rozpoczeciem odpowiedniego zakresu robot,

¢) planu bezpicczefistwa 1 ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art, 18 Ustawy Prawo
Budowlane,

5) Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja przetargowa,

6) W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia lub zniszczenia istniejacej substancji z winy
Wykonawey lub  jego podwykonawcy albo =z powodu nie dochowania przez
Wykonawce/podwykonawee nalezytej starannoSci przy wykonywaniu czynnoéci zwiazanych z
wykonaniem niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiazany jest do doprowadzenia na wlasny koszt
do stanu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

§7
Materialy, urzadzenia i sprzet.

1. Wszelkie dostarczone materiaty niezbgdne do wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce
musza odpowiadaé wymogom ustawy o wyrobach budowlanych w zakresie dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom okre$lonym w SIWZ, W tym celu
Kicrownik budowy bedzie przedkiadat na zadanie Inspektora nadzoru niezbedne atesty, wyniki
oraz protokoly badaf, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego Przedmiotu umowy oraz
deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne i pozostate dokumenty stwierdzajace jako$é
zastosowanych materialéw budowlanych dopuszczajacych do stosowania ich w budowniciwie. Na
kazdym z powyzszych dokumentéw Kierownik budowy ztozy stosowne pisemne o$wiadczenie
o miejscu, w ktorym zabudowano dany materiat, ktérego dokument dotyczy.

2. W czasic wykonywania robét Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikle
z nieprawidlowej pracy i nie zabezpieczenia narzedzi, sprzetu oraz materiatéw do momentu
opuszczenia przez Wykonawcg terenu budowy.

3. Jezeli Zamawiajacy. zazada (pisemnie) badan jako$ci wykonanych robdt, Wykonawca zobowiazany
jest zlecié przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od stron niniejszej umowy
ekspertowi. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, Ze zastosowane materialy,
badZ wykonane roboty sa niezgodg z umowa, to koszty tych badan obciaza Wykonawce, a gdy
beda zgodne z umowa — obciaza Zamawiajacego. Wykonawca przed zleceniem wykonania
ekspertyzy musi uzyska¢ od Zamawiajacego pisemna akceptacjg osoby eksperta lub firmy eksperta.

4. Przedmiot robdt zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

: §8
Podwykonawcy.

1. Zamawiajacy zgodnie ze zlozona przez Wykonawce oferta dopuszcza wykonanie czesci
zamodwienia przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawedw, pod warunkiem, Ze posiadaja
oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonanic zaméwienia przy wykorzystaniu Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnodci za wykonanie obowiazkow wynikajacych z umowy i obowiazujacych
przepisdéw prawa,

3. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechamia Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcdw jak za wlasne.

4. Wykonywanie robét przy pomocy Podwykonawcéw wymaga zgodnie z art. 647" Kodeksu
Cywilnego zgody Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawce z Podwykonawcami pisemnych
umow.

5. Wykonawca oraz Podwykonawca w przypadku zlecenia czesci robot dalszemu
Podwykonawcy, przedlozy przed podpisaniem Zamawiajacemu  projekt  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
w terminie do 7 dni od daty zawarcia po§wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, oraz jej zmian.
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6. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgezenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zlecongj Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Zamawiajacy w terminie do 14 dni ma prawo zglosi¢é zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane i do jej
zZmian,

8. Brak w terminie 14 dni zgody lub sprzeciwu na piémie ze strony Zamawiajacego bedzie
traktowany jako zgoda na zawarcie waznej umowy/umow Wykonawey z Podwykonawcami,
Podwykonawey z dalszymi Podwykonawcaml i powstaniem odpowiedzialnodci solidarnej
Zamawiajacego na mocy art. 647' Kodeksu Cywilnego, jezeli $wiadczenie Podwykonawcy
okreélone w umowie zostanie w petni wykonane.

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w  przedlozonych umowach
o podwykonawstwo, Ze ustalony termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni od
przediozenia Wykonawecy lub  Podwykonawcy w przypadku, gdy wystepuje dalszy
Podwykonawca faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy lub ushugi, zmawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce i wezwie go do
wprowadzenia zmian w umowie lub zobliguje go do nakazania Podwykonawcom wprowadzenia
zmian w tym zakresie w umowach z dalszymi Podwykonawcami w terminie 7 dni od ofrzymania
wezwania, pod rygorem obciaZenia obowigzkiem zaplaty kary umownej jak w § 14 ust. 2 pkt 11,
10. Do zawarcia przez Podwykonawcg umowy o wykonanie robot okreSlonych ta umowa
z dalszym Podwykonawca/Podwykonawcami wymagana jest uprzednia pisemna zgoda
Wykonawey i Zamawiajacego. Podwykonawca uprawniony jest do zawarcia z dalszym
Podwykonawca/Podwykonawcami umowy/6w, tylko 1 wylacznie o tresci, na jaka wyrazit zgode
Wykonawca i Zamawiajacy. Wszelkie zmiany do w/w umoéw wymagaja uprzedniej akceptacji
Wykonawcey i Zamawiajacego pod rygorem ich niewaznoséci. Zapisy ust, 8 maja zastosowanie.

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcg realizacji czgdci zamdwienia Podwykonawcy,
Wykonawea jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, a Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy z zachowamem terminéw
platnoséci okre§lonych w umowie o podwykonawstwo.

12, Wykonaweca jest zobowiazany do dostarczenia Zamawiajacemu dowodéw potwierdzajacych
zaplat¢ wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawca przed
terminem zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy.,

13, W odniesieniu do ust.-11 Wykonawca dostarcza potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem
kopie faktur = wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw wraz
z protokolami odbioru robét oraz oéwiadczenie w oryginale Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw, iz wszystkie nalezno$ci wynikajace z zawartych uméw o podwykonawstwo s
zaplacone przez Wykonawce lub Podwykonawcg w przypadku wystepowania dalszego
Podwykonawcy,

14, Jezeli w terminie okre§lonym w umowie o podwykonawstwo Wykonawca Podwykonawcy,
lub Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy nie dokona zaplaty naleinego wynagrodzenia,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zwréci sig z Zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego, na podstawic art. 647' KC i udokumentuje zasadnoé¢ takiego
zadania faktura zaakceptowang przez Wykonawcg lub Podwykonawce w  przypadku
wystgpowania dalszego Podwykonawcy i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér
fakturowanych robét, Zamawiajacy zaplaci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
kwote bgdaca przedmiotem jego zadania.

15. W przypadku jak w ust. 14 zaptata faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
nastapi bezposrednio na rachunek bankowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

16. W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, przez Wykonawcg lub Podwykonawcg w przypadku, gdy wystepuje dalszy
Podwykonawca Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia Wykonawey kwote w wysokosci
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu po$wiadczona za zgodnod¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartofci mniejszej niz 0,5% wartosel
umowy w sprawie zamowienia publicznego.
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18. Wylaczenie, o ktérym mowa w ust. 17 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosei
wigkszej niz 50 000 21,

19, Zamawiajacy nie odpowiada za zobowiazania finansowe za zrealizowane roboty budowlane,
ustugi i dostawy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nieujawnionego przez Wykonawce
Zamawiajacemus,

20. W odniesieniu do ust, 19 Zamawiajacy dokonuje bezpoéredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemn Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub, ktory zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, tytkko w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawee lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na
roboty budowlane,

21. Zobowiazania Zamawiajacego wobec Wykonawcy i Podwykonawedw nie mogg przekroczyé
wynagrodzenia wynikajacego z oferty Wykonawcy.

§9
Ubezpieczenia.

1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiazany jest posiadaé aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalno$ci i posiadanego
mienia obgimujace odpowiedzialnodé za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe
wyrzadzone z tytutu czynéw niedozwolonych (OC delikt) oraz ztytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy zobowiazania (OC kontrakt) na sume¢ gwarancyjng nie mniejsza
niz 2 000 000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych).

2. Uwierzytelniona kopi¢ umowy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem optlaty sktadki) Wykonawca
przedlozyl Zamawiajacemu w dniu podpisania Umowy,

3. Nie p6Zniej niz w ostatnim dniu waznoéei ubezpicczenia Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
kopi¢ polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci o przedhuzonym terminie waznosci,

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w catym
okresie obowiazywania umowy.

5. W_przypadku zmiany terminu obowiazywania umowy Wykonawca zobowiazany jest przediuzy¢
wazno$¢ ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci do
dnia obowigzywania umowy.

§10

Wynagrodzenie.

1. Strony postanawiaja, Ze za wykonanie catego przedmiotu umowy okrelonego w §2 umowy
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto:

oolulco.oooocoo---t--..zl brutto

(SOWIHE! oot e e e )
wiymcena netto: ... zt

(STOWIE! L. e e e, )
Yopodatku VAT L zt

(stownie:
........................................................................................................................ ).

~2. Kwota okreslona w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w przedmiarze robét i jest
tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ona ponadto nastepujace koszty: koszt wszelkich
robét przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, koszty wszelkich
utrudnien zwigzanych z realizacja robdt oraz koszty inwentaryzacji zadania z naniesieniem do
zasobow geodezyjnych.

3. Poszczegoélne roboty ujgte w przedmiarze robdt mogq zostaé zmniejszone lub zwiekszone co do
iloSci oraz wykonane zamiennie co do rodzaju, a rozliczenie wynagrodzenia Wykonawey za
wykonanie zadania nastapi na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych poszczegdlnych
robot przy zachowaniu cen przedstawionych w ofercie — czyli tzw. ,kosztorysem zamiennym”.
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4, W przypadku, gdy wystapia roboty innego rodzaju niz w przedmiarze robot (tzn. takie, ktorych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafi), a konieczne do wykonania przedmiotu
zamOwienia, roboty te rozliczane beda na podstawie kosztoryséw powykonawczych
przygotowanych przez Wykonaweg, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego.

5. Kosztorysy o ktérych mowa w ust. 3 i 4 beda opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia;

1) ceny czynnikéw produkcji (R-g, M, S, Ko, 7Z) zostana przyjete z kosztorysow ofertowych
ztozonych przez Wykonawce,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwoéci rozliczenia danej roboty w oparciu o zapisy w §10 ust. 5
pkt 2 brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytdow SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okre§lenia nakladdéw rzeczowych beda normy
zawarte w kosztorysie ofertowym a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-6w.

6. Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak réwniez
mozliwoéci zmiany skladnikéw cenotwérczych podanych w ofercie, bez wzgledu na zaistniala w

migdzyczasie sytuacje.

7. Wszystkie roboty nieokreSlone w ust. 2 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania
przedmiotu zamdwienia moga byé wykonane na podstawie protokolu koniecznosci
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru 1 potwierdzonege przez Zamawiajacego.
Bez uprzednicj zgody Zamawiajacego wykonywane moga byé jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostalo ustalone na podstawie
oferty Wykonawcy zlozonej w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, stanowiacej
Zalacznik nr 2 do umowy i obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamoOwienia,
wynikajace wprost z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragratu nie bedzie podlegato waloryzacji
w okresie obowiazywania umowy, nadto nie moze by¢ zmienione z powodu zmian popytu i podazy
na rynku pracy, zmian cen materiatéw budowlanych oraz zmian kurséw walut obcych lub innych
obciazen publicznych.

. 10, W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw 1 ustug (VAT) wynagrodzenie brutto ulegnie
"~ zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT, bez zmiany wynagrodzenia netto.

11, Zamawiajacy zastrzega, iz warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego Wynagrodzenia
wynikajacego z faktury VAT, naleinego za odebrane roboty bedzie przedstawienie dowodéw
-zaplaty . wynagrodzenia podwykonawcom bioracym udzial w realizacii odebranych robét.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé do faktury VAT wraz z innymi dokumentami
wymaganymi Umowa réwniez oSwiadczenia podwykonawcéw, lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom. O$wiadczenia nalezycie podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania skladajacego je podwykonawcy lub inne dowody powinny
potwierdzaé brak zalegltodci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
podwykonawecow wynikajacych z umdéw o podwykonawstwo na dzien realizacji naleinosci
z faktury VAT.

§11
Rozliczenia i platnosci.

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie wynagrodzenia okre§lonego w § 10 niniejszej Umowy
odbywaé si¢ bedzie czesciami, na podstawie czegéciowych faktur wystawionych w okresach
miesiecznych przez Wykonaweg po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze czesci robdt
wyszczegdlnionych w Harmonogramie,

2. Suma faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 80% wynagrodzenia okre§lonego w § 10
ninigjszej umowy za wykonanie calego przedmiotu umowy. Pozostata cze$é wynagrodzenia
wynikajaca z rozliczenia kosziorysowego zadania zostanie wyplacona Wykonawcy dopiero po
dokonaniu koficowego bezusterkowego odbioru robot.

Strona 7 z 15



10.

Wykonawca wystawi fakture za wykonany i odebrany bezusterkowo zakres robét na podstawie
protokohy czgsciowego odbioru robdt, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 niniejszej umowy.,

4,Rozliczenie koficowe przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej Wykonawcy
wystawionej zgodnie z ust.2

Zamawiajacy of$wiadcza, ze jest platnikiem VAT { posiada numer ewidencji podatkowej
NIP 222-00-41-485.

Zamawiajacy ma obowiazek zaplaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej przediozenia
przez Wykonawce .

Naleznoéé z tytulu faktur bedzie platna przelewem na konto podane przez Wykonawce na
fakturze, ktoére musi byé zgodne z kontem podanym w formularzu ofertowym Wykonawcy. Za
datg zaplaty uwaza sig dat¢ dokonania przez Zamawiajacego przelewu bankowego (obciazenie
rachunku Zamawiajacego).

Za opbznienie w zaplacie naleznosci wynikajacej z faktury Wykonawca ma prawo zazadaé zaplaty
odsetek, w wysokosci ustawowej,

Wykonawca jest odpowiedzialny za swe platnosci na rzecz podwykonawcow, z ktérymi zawart
stosowne umowy o wykonanie uzgodnionych zakreséw prac i robdt okreélajace termin i sposéb
zaplaty naleznoéci.

W przypadku gdy podwykonawca zawiadomi na piSmic Zamawiajacego, Ze Wykonawca nie
dokonal platno$ci na rzecz podwykonawcy, Zamawiajacy moze zwrécié sig do Wykonawcey
o podanie przyczyn takiego stanu rzeczy. W tym przypadku termin okre§lony w ust. 4 ulega
przesunigciu do czasu wyjasnienia,

§12
Odbiory.

Gotowo$¢ do odbioru rob6t podlegajacych zakryciu oraz robdt zanikajacych kierownik budowy
bedzie zglaszal Zamawiajacemu wpisem do ,,Dziennika budowy” dokonanym z trzydniowym
wyprzedzeniem,

Gotowos¢ do koficowego odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zglosi Zamawiajacemu,
niczaleznie od wpiséw do ,Dziennika budowy” w formie odrgbnego pisma, skladajac
réwnoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia czynnoéci odbioru,

Zamawiajacy dokona odbioréw czgSciowych w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbioru koficowy w ciagn 14 dni od daty
zawiadomienia o gotowosci do odbioru koficowego zawiadamiajgc o tym pisemnie Wykonawce.

Odbiorom czeSciowym podlega zakres wykonanych elementdéw robdt wyszezegélnionych
w Harmonogramie, potwierdzony odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. W trakcie
odbioru czeSciowego podpisany zostanie finansowy protok6t odbioru czesciowego, bedacy
podstawa wystawienia przez Wykonawce czesciowej faktury za wykonane roboty.

Przedmiotem odbioru kofcowego jest przekazanie zrealizowanego przedmiotu umowy o ktérym
mowa w §2 ust.1. wraz dokumentacja odbiorowa. Odbidr koficowy uwaza si¢ za dokonany po
podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru robét.

W sktad dokumentacji o ktérej mowa w ust. 6 wchodzi m. in.:

1) oryginal dziennika budowy;

2) o$wiadezenie kierownika budowy:
- o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomodci, budynku lub lokalu;

3) protokoly badan i sprawdzen;

4) inwentaryzacjg geodezyjna powykonawcza;

5) potwierdzenie, zgodnie z odrgbnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy;

oraz ewentualne inne dokumenty wymagane obowiazujacym prawem, w tym wszystkie niczbedne

do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz dokumentacji otrzymanej od Zamawiajacego.
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9.

10.

11.

12.

13,

(Y]

Wykonawca zobowiazany jest do przedloZenia Zamawiajacemu 4 kpl, dokumentacji odbiorowej.

Strony postanawiaja, ze protokol spisany z czynnoéci odbioru bedzie zawierat wszelkie ustalenia
i zalecenia poczynione w toku odbioru. Zamawiajacy wyznaczy terminy na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

Jezeli w toku realizacji prac czynnosci odbioru lub okresie gwarancji, zostang stwierdzone wady
fub usterki, to Zamawiajacemu przyshuguja nastepujace uprawnienia;

1) jezeli wady lub usterki nadajg si¢ do usuniecia — Zamawiajacy wyznaczy termin na usuniecie
stwierdzonych wad lub usterek na koszt Wykonawcy, przy czym termin ten bedzie
uwzgledniat techniczne mozliwoéci usunigeia stwierdzonych wad lub usterek;

2} jezeli wady nic nadaja, si¢ do usunigeia i uniemozliwiaja korzystanie z przedmioty odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy moze;

a) zadaé¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujac prawo do domagania sie
od Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i naprawienia szkody wyniklej z tego
tytuhy,

b} odstapi¢ od umowy, \

¢) zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,

3) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lecz umozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy
Zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wariosci
estetycznej, uzytkowej i techniczne;j,

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru pogwarancyjnego najpdZniej na 30 dni

roboczych przed uplywem terminu gwarancji okre§lonego dla wykonanych robdt, jednak nie

wczesniej niz po usunigeiu wszystkich wad i usterek, Na okoliczno$é dokonanego odbioru Strony
spiszg protokél pogwarancyjnego odbioru, stanowiacy podstawg do zwolnienia zabezpieczenia,

o ktérym mowa w § 15.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materialy i urzadzenia uZyte do usuniecia

wad lub usterek.

Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigeiu wad lub

usterek.

§13

Gwarancja jakoSci.

. Wykonawca gwarantuje, Zé uzyte do wykonania przedmiotu umowy materiaty beda dobrej jakosci

wykonane zgodnie z Polskimi Normami, nowoczesne oraz pozbawione wad projektowych
1 wykonawezych.

Okres rekojmi za wady wynosi 5 lat, W przypadku gdy okres udzielonej gwarancji jest diuzszy niz
5 lat, to okres rekojmi odpowiada okresowi gwarancji,

Strony postanawiaja, iz niezaleznie od zakresu uprawnien jakie przystuguja Zamawiajacemu
wobec Wykonawey z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji
jakosci dla wszystkich robot budowlanych i urzadzef zainstalowanych w przedmiocie
Zamowienia objetych umowq na okres ........ miesigey,

Okresy gwarancji okreslone w ust. 3 rozpoczynaja bieg od dnia podpisania przez Strony protokotu
koficowego odbioru robdt.

W okresie gwarancji 1 rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne
przedmiotu umowy, istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbiorowych oraz za wady
powstate po odbiorze.

W razie wystapienia wad lub usterek w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy zglosi je
w sposob uzgodniony z Wykonawca, jednakze zawsze zostanie to stwierdzone pisemnie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigeia wad i usterek w terminie nie duzszym niz 14 dni od
chwili zgloszenia, Termin ten, w technicznie uzasadnionych przypadkach, moze zostaé
wydhizony za zgods Zamawiajacego.,
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10.

11,

12,

13,

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawey, do ich usuniecia na
koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lecz umozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obniZzenia wynagrodzenia
za wykonany przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartoci estetycznej, uzytkowej
i technicznej,

Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigeia i uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy moze zadaé wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi, zachowujac prawo do domagania sig¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej
z tego tytutu,

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcey termin odbioru pogwarancyjnego najpdzniej na 30 dni
roboczych przed uplywem terminu gwarancji okre$lonego dla wykonanych robét, jednak nie
wezesniej niz po usunigein wszystkich wad i usterek.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materialy i urzadzenia uzyte do usuniecia
wad lub usterek.

Wykonawca zobowiazany jest do pisemmego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad lub
usterek.

§14
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
obowiazuja je kary umowne naliczane od kwoty wynagrodzenia brutto okre§lonego w §10 ust, 1
nazywanego dalej wynagrodzeniem.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysoko$ciach:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia
bruito o ktérym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzien opéZnienia,

2) za opdznienie w usunigeiu wad lub usterek, stwierdzonych przy odbiorach — w wysokogci
0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
‘opoOznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek,

- 3) za odstgpienie od umowy. przez ktérakolwick ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey —w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 10 ust.1.

4) za nie przedstawienie w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie w trakcie realizacji
- zadania.. zanonimizowanych umoéw o pracg z pracownikami skierowanymi przez
Wykonawceg do realizacji zadania w kwocie 100 zt, za kazdego pracownika wykazanego

w wykazie przekazanemu Zamawiajacemu za kazdy dzieh zwioki,

5) za nie przedstawienie w wyznaczonym czasie przez Zamawiajacego w trakcie realizacji
zadania za$wiadczenia z ZUS o zgloszeniu pracownikéw do ubezpieczenia spotecznego i
o nie zaleganiu ze sktadkami w wysokos$ci 200 zt za kazdy dzien zwloki,

6) za nie przedstawienie w przypadku zmiany aktualnego wykazu oséb skierowanych do
realizacji zadania 500 zt za kazdy dzien opdZnienia,

7) za stwierdzenie przez Pafistwowa Inspekcje Pracy nieprawidlowosci dotyczacych
zatrudniania pracownikéw przy realizacji zadania bedacego przedmiotem niniejszej
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia Umownego okreslonego w § 10 ust. 1.

8) za kazda nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzien opéznienia od
dnia uptywu terminu zaplaty do dnia zaplaty;

9) za nie przediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiérej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust.1, za kazdy stwierdzony przypadek;
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10) za nie przediozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii kazdej umowy
o podwykonawstwo Iub kazdej jej zmiany — w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 10 ust.1, za kazdy stwierdzony przypadek;

11)  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, ktory
jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy naliczy kary umowne w wysoko$ei 1% wartoéei
umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien powyzej dopuszezalnego terminu 30 dni,
ktore zostang potracone z wynagrodzenia Wykonawcy;

12) za opéznienic w przekazaniu kopi polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktorym mowa w §9 ust. 2 Umowy
w wysokosci 5% ,0 ktérym mowa w § 10 ust.1;

13) za nie przediozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego
przedluzenie ubezpieczenia od odpowiedzialno§ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci w terminie okreSlonym w § 9 ust. 3 w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto okre$lonego w § 10 ust.1 za kazdy dzien opdZnienia,

14) za opdznienie w przekazaniu zaktualizowanego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o czym mowa w §15 ust, 3 Umowy w wysokodci 1% ktérym mowa
w § 10 ust.1 za kazdy dzien opdznienia,

3, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)  za zwlokg w przekazaniu placu budowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1 lit. a w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 10 ust.1 za kazdy dzien zwloki liczac od
dnia, w ktérym termin ten uptynat (§ 5 ust, 2),

2)  za zwloke w przystapieniu do odbioru robét - w wysokosei 0,1% wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzien zwioki liczac od dnia w ktérym odbidr miat
by¢ rozpoczety,

3)  za odstapienic od umowy przez ktérakolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 10 ust.1.
z zastrzezeniem art. 145 ustawy prawo zamdwien publicznych,

4. Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, lub
poniesione straty powstaly z przyczyn, dla ktérych kar umownych nie zastrzezono, kazda ze stron
niniejszej umowy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych
okre$lonych w Kodeksie Cywilnym.

5. Kary umowne platne beda w terminie 14 dni od dnia dorgezenia stronie noty obciazeniowej.

6. Zamawiajacemu przyshuguje prawo potracania paliczonych i naleznych mu kar umownych
z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia z tytutu realizacji Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca ninigjszym wyraza zgod¢ na potracanie kar umownych naliczonych przez
Zamawiajacego z przystugujacego mu wynagrodzenia.

8. Kary umowne moga by¢ dochodzone z kazdego, wymienionego w § 14 ust. 2 i ust. 3 Umowy tytutu
odrebnie i podlegaja kumulacii.

9. Suma naleznoéci z tytuhu kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci umowy brutto,

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy w  wysokosci
.......................... zt (stownie: ................azlotych 1oL groszy), .
stanowiacej 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 w formie

------------------------------------------------------------------------------------

1} Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
sposéb:

2) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia podpisania obiory
koncowego,
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3) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie

roszezen z tytulu rekojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

3. W razie zmiany Umowy, badZ zaistnienia okoliczno$ci, majacych wplyw na zmiane termindw
umownych i zachowanie ciagtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ niezwlocznie (jednak nie podzniej niz 3 dni przed terminem wyga$niecia
zabezpieczenia) doreczyé zaktualizowane zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie
Z postanowieniami Umowy, pod rygorem §14 ust. 2 lit. n Umowy. Powyzsza zasada nie ma
zastosowania do zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu,

§16
Odstapienie od umowy.

1, Zamawiajacemu i Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w przypadkach
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy jest uprawniony do
odstapienia od Umowy ponadto w przypadku:

1)

2)

3)

4

3)

6)

,7)

8)

wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstapienie od umowy w tym przypadku mozZe nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosei o powyzszych okoliczno$ciach;

wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy — odstapienie w terminie 14 dni od dnia
powzigeia wiadomoscei o tych okolicznodciach,

rozwiazania firmy Wykonawcy — odstapienic w terminic 14 dni od dnia powzigcia
wiadomoéei o tych okoliczno$ciach;

nie przystapienia przez Wykonawce do realizacji robét w terminie 14 dni od daty
protokolarnego przekazania mu Terenu budowy - odstapienie w terminie 30 dni od uptywu
terminu protokolarnego przekazania Terenu budowy Wykonawey;

Wykonawca przerwal realizacjg robot wskutek okolicznodei, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$é i przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni — w terminie 14 dni liczonych od
uplywu 14 dni;

realizacji przez Wykonawce Przedmiotu umowy w sposéb nienalezyty, sprzeczny
z postanowieniami Utnowy oraz w sposdb niezgodny z powszechnie obowiazujacymi
przepisami prawa, mimo wezwania Zamawiajapego do zaprzestania naruszen i zmiany
sposobu wykonania Umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krétszego niz
3 dni, terminu — odstagpienie w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

‘zaprzestania utrzymania przez Wykonawcg w ciaglosei ubezpieczenie odpow1edzia1no§cir

cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalnoéci gospodarczej na zasadach okreslonych w Umowie
— odstapienie w terminie 7 dni od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na przedtozenic
przez. Wykonaweg kopi polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego ubezpicczenie od
odpowiedzialnodci cywilnej;

opdznienia w wykonaniu Przedmiotu umowy przekraczajacego 30 dni w stosunku do terminu,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy — odstapienie w terminie 14 dni po uptywie 30 dni
od uplywu terminu wykonania Przedmiotu umowy.

.72 “Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia zdarzenia

stanowiacego podstawg odstapienia, jezeli Zamawiajacy:

1)

2)

3)

pomimo dodatkowego wezwania nie wywiazuje sig z obowigzku zaplaty faktur w terminie 60
dni od uptywu terminu do ich zaplaty,

odmawia odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru robét bez uzasadnionej
przyczyny,
zawiadomi Wykonawcg o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 powyiej.

3. Odstapieniec od umowy powinno nastapi¢ pisemnie pod rygorem niewamoéci. Oéwiadezenie
o odstapieniu musi zawieraé uzasadnienie.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy lub Zamawiajacego, maja zastosowanie
nastegpujace warunki szczegdlowe:

1) W terminie 14 dni od zlozenia ofwiadczenia o odstapieniu od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku wg stanu
na dzien odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra spowodowata odstapienie od umowy.

3) Wykonawca zglosi w ciagu 7 dni roboczych Zamawiajacemu gotowosé do dokonania odbioru
robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych i niezwlocznie, najpdzniej w terminie 21 dni
roboczych, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez nicgo dostarczone lub
wzniesione,

5. W przypadku okre$lonym w ust. 1 pkt. 5 Strony umowy dokonajg protokolarnego odbioru robét
wykonanych, nastepnie dokonajg ich wyceny na podstawie obmiaru robét wykonanego przez
IZECZOZNAWCE,

§17
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmiany terminu wykonania zaméwienia w nastepujacych przypadkach:
a) wystapienia sity wyzszej rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ uniknaé
nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowiazania w calodci lub czefci. W razie wystapienia sity wyzszej Strony Umowy
zobowigzane sa dofozyé wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opdZnienia
w wykonywaniu swoich zobowigzaf umownych, powstatego na skutek dziatania sity wyzszej;
b) wystapienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie zaméwien/rob6t budowlanych zgodnie z technologia ich
wykonania;
c) zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
kategoria gruntu, kurzawka, skala, niekontrolowane nasypy, obecnoéé ptyt betonowych itp)
skutkujace niemozliwoécia realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych. W przypadku wystapienia tego typu odstgpstw od zatozonych termin
realizacji umowy zostanic wydluzony o czas w jakim zostaly zaktualizowane warunki
geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan.
d) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegélnosci napotkania innych nie zinwentaryzowanych sieci, urzadzett podziemnych
kolidujacych z realizowanymi robotami, skutkujacych niemozliwoscia prowadzenia robot.
W przypadku wystapienia tego typu odstgpstw od zatozonych, termin realizacji umowy zostanie
wydluzony o czas uzyskania niezbgdnych uzgodnien, zaprojektowania niezbednych
zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujacego uzbrojenia.
¢) protestow mieszkancéw lub innych oséb prawnych i fizycznych, W tym przypadku termin
realizacji zadania zostanie wydtuZony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygajacej
protest,

- 1) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych o pracochtonnodci wigkszej od robdt pierwotnie
przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydluZony o czas niezbedny na wykonanie tych
robdt;

g) opbézniefi w przylaczeniu do sieci zewnetrznych przez gestoréw medidéw, powstatych
z przycryn nie lezacych po stronie Wykonawey. Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny
na wykonanie przytaczy;

h) opdiniefi w uzyskaniu niezbgdnych pozwolen, zezwolef, opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy powstalych z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy. Termin
zostanie wydtuzony o czas, ktéry byt faktycznie niezbedny do uzyskania w/w dokumentdw.

i) wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, w tym robét
dodatkowych;

J) zmiany przepiséw prawa w trakcie realizacji zaméwienia, powodujacych koniecznoéé
dostosowania dokumentacji;
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k) koniecznosci akiualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postep technologiczny badyz
ziniany obowiazujacych przepisow lub konieczno$¢ opracowania ekspertyz oraz opinii
archeologicznych;
1) konieczno$ci poprawy jakodci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego
elementu rob6t budowlanych lub zmiany technologii.
m} opdznienia w wykonaniu czynno$ci i robét przygotowawczych do ktérych zobowiazany jest
Zamawiajacy. Termin zostanie wydtuzony o czas, ktéry jest niezbedny do wykonaniu czynno$ei
i robot przygotowawczych lezacych po stronie Zamawiajacego.

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy — w przypadku zmiany:
a) stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych. W przypadku zmiany stawki
podatku VAT — ceny jednostkowe netto nie moga by¢ inne niz zadeklarowane w kosztorysie
ofertowym. Warto§¢ wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona/powickszona z odpowiednim
zastosowaniem zmmiejszonej/powigkszonej stawki podatku VAT,
b) wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art, 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu .za prace.
Zmiana wynagrodzenia z tego tytulu wymaga ztozenia wniosku Wykonawcey do Zamawiajacego
z uzasadnieniem.
¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokodci stawki skladki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, Zmiana wynagrodzenia
z tego tytutu wymaga zltoZenia wniosku Wykonawey do Zamawiajacego z uzasadnieniem,
d) wystapienie okolicznodci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, w tym rob6t
dodatkowych,

2. Dopuszcza si¢ zmiang Kierownika Budowy Wykonawcy na skutek zdarzen losowych, zmian
kadrowo — personalnych, utraty wymaganych uprawnief, utraty stanowiska z zastrzezeniem
réwnowaznosci uprawnien oraz wykazanego w ofercie do$wiadczenia zawodowego,

3. Dopuszcza sig zmiang podwykonawcow na zasobach, ktérych Wykonawca opieral sie wykazujac
spetnianie warankéw udzialu w postgpowaniu pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze
spelnianie warunkéw w zakresie nie mmnigjszym niz wskazany na etapie postepowania
o zamOwienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, '

4, Dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposéb, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie Postgpowania o zamdwienie nie wplynetaby na krag podmiotéw
ubiegajacych si¢ 0 zaméwienie, ani na wynik Postgpowania. Takimi zmianami sg w szczegdlnoéei
zmiany o charakterze administracyjno — organizacyjnym np. zmiany dotyczace nazwy, siedziby
Wykonawcy, lub jego formy organizacyjno — prawnej w trakcie trwania Umowy, innych danych
identyfikacyjnych, zmiany - prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich
i rachunkowych w tresci Umowy,

5. W przypadku wystapienia okoliczno$ci skutkujacych koniecznoécia zmiany umowy Wykonawca
zobowiazany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i wystapienia
z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

6. W razie wystapienia przestanek wykonania roboét koniecznych Wykonawca jest zobowiazany do ich
udokumentowania w sposob nie budzacy zastrzezen (protokét koniecznoécei, notatke, o$wiadczenie,
dokumentacja fotograficzna) — powyzsze dokumenty musza by¢ przedtozone Zamawiajacemmu do
zatwierdzania. Strony zobligowane sa potwierdzi¢ zakres tych robot oraz zasadno$é ich wykonania
w protokole koniecznosci. Spisanie protokotu koniecznoéci, nie jest réwnoznaczne z udzieleniem
Wykonawey zlecenia na wykonanie robot dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawey do
przystapienia do ich wykonania. Wykonawca przystapi do wykonania robét dodatkowych
wylacznie po zawarciu aneksu do umowy.

7. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga byé jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczefistwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii,

8. Wszystkie roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnej umowy, traktowane beda jako roboty
wykonane samowolnie przez Wykonawce na wlasny koszt.
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§18
Przedstawiciele stron na budowie.

1. Dzialajacy w  imieniu Zamawiajacego ustanawia si¢ nast¢pujacego  inspektora
nadzoru/przedstawiciela Zamawiajacego w osobie Pan/Pani ........................ L s e
2. Dzialajacy w imieniu Wykonawcy ustanawia kierownika budowy w  osobie:
Pana/Pami. ..o susswsisans 1<) R S ——

i zapewnia wykonywanie przez niego obowigzkow okre§lonych w ustawie — Prawo budowlane.

3. W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkéd w wykonywaniu czynnoséci kierownika budowy
badz inspektora nadzoru nalezy niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni roboczych,
powiadomi¢ pisemnie o tym drugg strong niniejszej umowy.

§19

Postanowienia koncowe.

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pi$mie
w postaci aneksu, pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

2. Spory mogace wynikna¢ w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy, Strony zobowiazuja sie
rozwigzywac polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygal
bedzie sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy
ustawy Prawo zamOwien publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

4. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosié na osoby trzecie praw
i obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ zachowaé¢ w poufnoéci wszelkie informacje prawnie chronione,
uzyskane w zwigzku z zawarciem i1 wykonywaniem niniejszej Umowy, w szczegdlnosci
stanowiace tajemnicg przedsigbiorstwa prowadzonego przez Zamawiajacego w rozumieniu Ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym nieujawnione do
wiadomos$ci publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne
przedsiebiorstwa.

6. Strony o$wiadczajg, iz w zakresie przetwarzania danych osobowych przestrzegaja przepisow
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 22016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.).

7. Umowg niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach — dwa dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

8. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
Radca Prawny
'—-/E)” ) l‘.f':" 1l .f’, il . 4
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