

OPOWIEDZI NA PYTANIA 

w sprawie GPG.271.01.2012 dotyczącej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego na "Opracowanie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty".

CPV - 71.22.20.00-1 usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

Sprostowanie do odpowiedzi zamieszczonej w dniu 20 stycznia 2012 na pismo z dnia 16 stycznia 2012r., które wpłynęło z pytaniami, odnośnie przedmiotowej specyfikacji.

W dniu 20 stycznia 2012r. została zamieszczona odpowiedź dotycząca terminu wykonania całości zadania w brzmieniu:

 
"Istotą tego zamówienia jest nieprzekraczalny termin wykonania całości zadania do końca 
bieżącego roku (tj.: do 31 grudnia 2012r.)."

Sprostowaniu ulega termin wykonania całości zadania. 

Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia Publicznego, informujemy, że termin wykonania całości zadania określa się na okres 12 m-cy od daty podpisania umowy.

Jednocześnie został skorygowany "Harmonogram realizacji zamówienia" w sposób następujący: 

· w kolumnie "Termin wykon.(od dnia zawarcia umowy)" zostały wykreślone daty;

· w wierszu "PODSUMOWANIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA" przywrócono w kolumnie "Czas wykonania" 12 (miesięcy)

Poprawiony "Harmonogram..." został przedstawiony w załączeniu. 


