- projekt- Zalacznik nr 3 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE nr................ 12017

Niniejsza umowa zostaje zawarta dnia ceeveveerenceeceniiniinessssssncrsssnceesesnosnesnnns r. pomigdzy:

Gming Imielin

ul. Imielinska 81,

41-407 Imielin,

NIP : 222-00-41-485, REGON 276258262
Reprezentowang na podstawie petnomocnictwa nr OR.077.001.2017 z dnia 11.01.2017 roku przez :
Zastepce Burmistrza Miasta Imielin

w osobie:

mgr inz. Krzysztofa Szluzy

przy kontrasygnacie

1. Skarbnik — mgr Katarzyny Lamik

zwang w dalszej tresci umowy ,,ZAMAWIAJACYM?”

a firma:

...........................................................................................................................

zsiedziba W .......oooeoeeeinnl.  —— |
wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow KRS pod numerem KRS: .........oooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiens
reprezentowang przez

zwanym w dalszej tresci umowy “ WYKONAWCA?”, ktory przyjmuje do wykonania zadanie :

,,Budowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z instalacjami
w tym gazowa, zjazdem z drogi publicznej oraz przylaczami; wody, gazu,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej z wlotem do rowu w Imielinie
przy ul. Drzymaty na dziatkach 195/106, 162, 187/155, 795/106, 812/115, 258.”

WSTEP 1 PODSTAWA PRAWNA UMOWY

Niniejsza umowa zostaje zawarta w zwigzku 2z przeprowadzonym przez Zamawiajacego
postgpowaniem, o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty
budowlane, zgodnie z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, stanowiacych zalacznik
do niniejszej umowy, w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

W zwigzku z powyzszym strony uzgadniaja, co nastgpuje:

Nastepujgce dokumenty wymienione ponizej stanowiag integralng czesé¢ Umowy, przy czym waznosé
ich w przypadku dokonywaniu interpretacji zapiséw Umowy, okresla ponizsza kolejnosé, z tym ze
najwazniejszym dokumentem jest Umowa a nastepnie poczawszy od najwazniejszego dokumentu:
1) Zalacznik 1: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
2) Zalacznik 2: Oferta Wykonawcy z dnia ..............c.eeveee. r. wraz ze wszystkimi
zalgcznikami dofaczonymi do niej przez Wykonawce,
3) Zalacznik 3: Harmonogram rzeczowo — finansowy.

Wzajemne prawa i zobowigzania Wykonawcy i Zamawiajacego odpowiada¢ bedg ustaleniom
przyjetym w Umowie, w szczegdlnosci: Wykonawca wykona inwestycje zgodnie z postanowieniami
Umowy i SIWZ a Zamawiajgcy dokona platnosci zgodnie z postanowieniami Umowy.

§1

Definicje
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L.

,Umowa” oznacza umowe o roboty budowlane w sprawie zaméwienia publicznego
zawarta miedzy Zamawiajgcym 1 Wykonawcg wraz ze wszystkimi aneksami
i zatgcznikami do tej Umowy;

»Strona” oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci od kontekstu, a “Strony” oznacza
acznie Zamawiajacego 1 Wykonawce;

2,

o

,Harmonogram” oznacza harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robét budowlanych
sporzadzony i przedstawiony Zamawiajacemu przez Wykonawce wybranego zamoéwienia
najpézniej w dniu podpisania umowy ;

»SIWZ> oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamoéwienia stanowigcg Zalgeznik nr 1 do
Umowy;

,Zamoéwienie Publiczne” oznacza zamoéwienie publiczne w rozumieniu obowigzujacych
: [ ; Jacy
przepiséw o zaméwieniach publicznych, w wyniku ktérego doszito do zawarcia Umowy;

wInwestycja” oznacza zadanie pn. ,Budowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz
z instalacjami w tym gazows, zjazdem z drogi publicznej oraz przylaczami; wody, gazu,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej z wlotem do rowu w Imielinie przy ul
Drzymaly na dzialkach 195/106, 162, 187/155, 795/106, 812/115, 258.” ktérego wykonania
podejmie si¢ Wykonawca wyltoniony przez Zamawiajgcego.

,.Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290) wraz z jej aktami wykonawczymi;

PZP” oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych. (tj. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 z péz. zm.);

W pozostatym zakresie terminy i zwroty uzyte w Umowie nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami
zawartymi w SIWZ.

§2

Przedmiot umowy, harmonogram

. Na podstawie Umowy i zgodnie z okreslonymi w niej warunkami Wykonawca zobowigzuje si¢ do

wykonania robét budowlanych zgodnie z zakresem wyznaczonym w SIWZ oraz wykonang
i zatwierdzong dokumentacjg techniczng zadania pn.: ,,Budowa budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej wraz z instalacjami w tym gazowa, zjazdem z drogi publicznej oraz przylgczami;
wody, gazu, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej z wlotem do rowu w Imielinie
przy ul. Drzymaly na dziatkach 195/106, 162, 187/155, 795/106, 812/115, 258.” a Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ do zaplaty uméwionego wynagrodzenia.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu Harmonogram rzeczowo-finansowy najpézniej w dniu
podpisania umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawiera¢ szczegblowo okreslone etapy
poszczegblnych rob6t wraz z terminami ich rozpoczgcia i zakoniczenia oraz ich wartosci.

. Harmonogram powinien przewidywaé takie rozlozenie realizacji przedmiotu umowy, by do

31.12.2017r roku zostaly wykonane przez Wykonawce roboty budowlane o wartosci
do 1.000.000 z1, a w roku 2018 prace o wartosci pozostalej ztozonej oferty.

. Harmonogram wykonania rob6t nie moze zawiera¢ zapisow sprzecznych z postanowieniami

niniejszej umowy oraz SIWZ.

Zatwierdzony przez Zamawiajacego i podpisany przez obie strony Harmonogram rzeczowo-
finansowy stanowi integralng czes¢ umowy i wiaze strony co do poszczegdlnych terminéw
realizacji przedmiotu umowy.

§3

Wspolpraca. Koordynacja robét.

. Wykonawca koordynuje i organizuje realizacje przedmiotu umowy, wykonywanego osobiscie lub

w czesci przez podwykonawcoéw branzowych przy zachowaniu ustalonych standardow wykonania
i odbioru robét oraz w sposdb gwarantujacy zakonczenie catej inwestycji w planowanym terminie.
Wykonawca powinien w szczego6lnosci:
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a)

b)
c)

zapewni¢ podwykonawcom mozliwo$¢ zorganizowania i wyposazenia wiasnego zaplecza
budowy lub udostgpni¢ pomieszczenia socjalno-bytowe,

zapewni¢ podwykonawcom dostep do mediow budowy,

zapewni¢ catodobowy dozoér mienia na placu budowy, z uwzglednieniem dozoru mienia
podwykonawcow, przez caly czas realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przy zachowaniu najwyzszej starannosci zbadal plac budowy i jego
otoczenie oraz zapoznat si¢ z dokumentacjg dotyczaca inwestycji i znane sg mu warunki, w jakich
bedzie realizowat roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy.

(%)

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w §2,

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, zasadami okreS§lonymi w SIWZ,
w szczegolnosci w czeéei techniczne;.

§4

Terminy.

1. Strony ustalajg nastgpujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

a)
b)

o]

termin przekazania Wykonawcy placu budowy nastapi wdniu ................ 2017r;

termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy — nie pézniej nizdo ................ 2018 r.

. Zakres realizacji poszczegdlnych elementéw robét okre$la Harmonogram, stanowigcy integralng

czg$¢ niniejszej umowy.

3. Za termin zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ termin uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

4. Wykonawca ma prawo do zadania przedfuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a, jezeli
niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencje:

a) okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzieé,

b) przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

c) zpowodu sity wyzsze;j.

5. Okolicznosci uzasadniajgce przedluzenie terminu wykonania umowy nie moga stanowi¢ podstawy
do zadania przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia okreslonego w umowie.

§5

Obowiagzki Zamawiajacego.

1. Niezaleznie od obowigzkoéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkdow
Zamawiajgcego nalezy:

a)
b)

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

sprawdzanie ilosci oraz jakosci robot podlegajacych zakryciu oraz robdt zanikajgeych, po
zawiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce o wykonaniu tych robét i gotowosci do
odbioru — zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,

terminowe przeprowadzanie odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego robot,

zaplata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidtowo wykonany i odebrany
przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami Umowy,

zapewnienie nadzoru nad realizacja robot.

2. Obowigzki Zamawiajacego okreslone w ust. 1 moze wykonywaé dzialajacy w jego imieniu
Inspektor Nadzoru, ktérym jest Pan/Pani............ccooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnns,
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§6
Obowigzki Wykonawcy.

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowigzkow
Wykonawcy, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego, nalezy:

1. Przejecie placu budowy w terminie okreslonym w §4 ust. 1 pkt a) oraz przygotowanie go do
realizacji przedmiotu umowy na wiasny koszt, w tym:

a)  zorganizowanie i wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i urzadzenia,
ktore sg niezbedne dla lub podczas realizacji przedmiotu umowy oraz ich dozor w czasie
realizacji przedmiotu umowy,

b)  wykonanie robdt tymczasowych, ktére moga byé potrzebne przy wykonywaniu robo6t
podstawowych,

c) ogrodzenie, oznaczenie oraz zabezpieczenie placu budowy oraz ustanowienie jego dozoru
przez caly czas realizacji przedmiotu umowy,

d)  zapewnienie niezbednych mediéw potrzebnych do realizacji niniejszej umowy
i rozliczanie sie z ich dostawcami,

€)  zapewnienie utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku,

f) usuwanie na biezaco i utylizacja ziemi, humusu i odpadéw z placu budowy,
pompowanie wody z wykopu itp.

g)  uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robdt i przekazanie go Zamawiajagcemu
w terminie odbioru koncowego.

h)  uporzadkuje sktadowisko urobku z wykopu po zakonczeniu robot ziemnych.

2. Zapewnienie wykwalifikowane] kadry osob posiadajacych whasciwe uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy oraz inne uprawnienia
wymagane przez Zamawiajacego, a wskazane w SIWZ.

3. Realizowanie rob6t w sposob i terminach zgodnych z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4, Zapewnienie bezpieczenistwa pozarowego oraz zapewnienie nadzoru nad bezpieczenstwem
i higieng pracy podczas realizowania robot na placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

5. Opracowanie i ewentualne uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia z innymi specjalistycznymi
stuzbami, gdy to jest wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa:

a) projektu organizacji ruchu na czas budowy,

b) projektu technologii i organizacji rob6t, w tym projektu zaplecza budowy (wraz z planem
zapewnienia jakosci) z uwzglednieniem prac przygotowawczych wskazanych w ofercie
podwykonawcéw— przed rozpoczgciem odpowiedniego zakresu robot,

c) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 18 Ustawy Prawo
Budowlane,

6. Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
7. Prawidtowe i zgodne ze stanem faktycznym prowadzenie ,,Dziennika budowy”.

8. Zapewnienie obstugi geodezyjnej i geologicznej w pelnym zakresie dla catej inwestycji w czasie
trwania budowy.

9. Informowanie Zamawiajacego/Inspektora nadzoru, wpisem do ,,Dziennika budowy” dokonanym z
trzydniowym wyprzedzeniem, o terminie zakonczenia poszczegdlnych prac i robot, w tym robét
podlegajgcych  zakryciu  oraz  robét zanikajagcych i jednoczesne  zawiadomienie
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru o dokonaniu takiego wpisu. W przypadku niewykonania
powyzszego obowiazku Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego/Inspektora
nadzoru, na wilasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego.
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10. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia lub zniszczenia istniejgcej substancji z winy
Wykonawcy lub jego podwykonawcy albo z powodu nie dochowania przez
Wykonawcg/podwykonawce nalezytej starannosci przy wykonywaniu czynno$ci zwigzanych
z wykonaniem niniejszej Umowy, Wykonawca odpowiedzialny jest za doprowadzenie do stanu
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, czego dokonuje na wlasny koszt.

11. Uczestnictwo po terminie przekazania wykonanych robdt Zamawiajacemu we wszelkich
czynnosciach formalno — prawnych do czasu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budowy.

12. Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie. W tym celu po podpisaniu
niniejszej umowy Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownego pelnomocnictwa.

§7

Materialy, urzadzenia i sprzet.

1. Wszelkie dostarczone materialy niezbe¢dne do wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce
musza odpowiada¢ wymogom ustawy o wyrobach budowlanych w zakresie dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom okre$lonym w SIWZ. W tym celu
Kierownik budowy bedzie przedkladat Inspektorowi nadzoru niezbedne atesty, wyniki oraz
protokoly badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego Przedmiotu umowy oraz
deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne i pozostate dokumenty stwierdzajgce jakosé
zastosowanych materiatéw budowlanych dopuszczajacych do stosowania ich w budownictwie. Na
kazdym z powyzszych dokumentow Kierownik budowy ztozy stosowne pisemne o$wiadczenie
o miejscu, w ktérym zabudowano dany materiat, ktérego dokument dotyczy.

2. W czasie wykonywania robot Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikle
z nieprawidlowej pracy i nie zabezpieczenia narzedzi, sprzetu oraz materiatéw do momentu
opuszczenia przez Wykonawce terenu budowy.

3. Jezeli Zamawiajgcy zazgda (pisemnie) badan jakosci wykonanych robét, Wykonawca zobowigzany
jest zleci¢ przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od stron niniejszej umowy
ekspertowi. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, Ze zastosowane materiaty,
badz wykonane roboty s3 niezgode¢ z umowa, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce, a gdy
bedg zgodne z umowg — obcigza Zamawiajacego. Wykonawca przed zleceniem wykonania
ekspertyzy musi uzyskaé od Zamawiajacego pisemna akceptacje osoby eksperta lub firmy
eksperta.

4. Przedmiot robdt zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

§8
Podwykonawcy.
(tylko w przypadkach wskazania w ofercie podwykonawcow)

1. Zamawiajacy zgodnie ze zlozong przez Wykonawce oferta dopuszcza wykonanie czesci
zaméwienia (z wylgczeniem robot konstrukcyjno-budowlanych) przez Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw, pod warunkiem, Ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonanie zaméwienia przy wykorzystaniu Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujgcych
przepiséw prawa.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow jak za whasne.

4. Wykonywanie rob6t przy pomocy Podwykonawcdéw wymaga zgodnie z art. 647" Kodeksu
Cywilnego zgody Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawce z Podwykonawcami pisemnych
umow.

5. Wykonawca oraz Podwykonawca w przypadku zlecenia czeéci robot dalszemu
Podwykonawcy, przedlozy przed podpisaniem  Zamawiajgcemu  projekt  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
w terminie do 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, oraz jej zmian.

6. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej
zmian.

8. Brak w terminie 14 dni zgody lub sprzeciwu na piS$mie ze strony Zamawiajacego bedzie
traktowany jako zgoda na zawarcie waznej umowy/uméw Wykonawcy z Podwykonawcami,
Podwykonawcy z dalszymi Podwykonawcami i powstaniem odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajacego na mocy art. 647' Kodeksu Cywilnego, jezeli $wiadczenie Podwykonawcy
okreslone w umowie zostanie w pelni wykonane.

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w przedlozonych umowach
o podwykonawstwo, ze ustalony termin zaplaty wynagrodzenia jest dhuzszy niz 30 dni od
przedtozenia Wykonawcy lub Podwykonawcy w przypadku, gdy wystepuje dalszy
Podwykonawca faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy lub ustugi, zmawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce i wezwie go do
wprowadzenia zmian w umowie lub zobliguje go do nakazania Podwykonawcom wprowadzenia
zmian w tym zakresie w umowach z dalszymi Podwykonawcami w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania, pod rygorem obciazenia obowiazkiem zaplaty kary umownej jak w § 14 ust. 2 pkt. 11,
10. Do zawarcia przez Podwykonawce¢ umowy o wykonanie rob6t okreslonych ta umowg
z dalszym Podwykonawca/Podwykonawcami wymagana jest uprzednia pisemna zgoda
Wykonawey i Zamawiajgcego. Podwykonawca uprawniony jest do zawarcia z dalszym
Podwykonawca/Podwykonawcami umowy/dw, tylko i wylacznie o tresci, na jaka wyrazit zgode
Wykonawca i Zamawiajgcy. Wszelkie zmiany do w/w umow wymagaja uprzedniej akceptacji
Wykonawcy i Zamawiajacego pod rygorem ich niewaznosci. Zapisy ust. 8 maja zastosowanie.

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci zamowienia Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, a Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow
platnodci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

12. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajagcemu dowodow potwierdzajgcych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcg przed
terminem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

13. W odniesieniu do ust. 11 Wykonawca dostarcza potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem
kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow wraz
z protokolami odbioru robdt oraz oswiadczenie w oryginale Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcéw, iz wszystkie naleznosci wynikajace z zawartych umoéw o podwykonawstwo sg
zaplacone przez Wykonawce lub Podwykonawce w przypadku wystgpowania dalszego
Podwykonawcy.

14. Jezeli w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo Wykonawca Podwykonawcy,
lub Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy nie dokona zaplaty naleznego wynagrodzenia,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zwrdci si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia
bezposérednio przez Zamawiajgcego, na podstawie art. 647" KC i udokumentuje zasadno$¢ takiego
7gdania fakturg zaakceptowang przez Wykonawcg Ilub Podwykonawce w przypadku
wystepowania dalszego Podwykonawcy i dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbidr
fakturowanych robét, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
kwote bedaca przedmiotem jego Zadania.

15. W przypadku jak w ust. 14 zaptata faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
nastgpi bezposrednio na rachunek bankowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

16. W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, przez Wykonawce lub Podwykonawce w przypadku, gdy wystepuje dalszy
Podwykonawca Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia Wykonawcy kwote w wysokosci
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

18. Wylaczenie, o ktérym mowa w ust. 17 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zi.
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19. Zamawiajacy nie odpowiada za zobowigzania finansowe za zrealizowane roboty budowlane,
ushugi i dostawy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nieujawnionego przez Wykonawce
Zamawiajacemu.

20. W odniesieniu do ust. 19 Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub, ktory zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi, tylko w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na
roboty budowlane.

21. Zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy i Podwykonawcow nie moga przekroczyé
wynagrodzenia wynikajacego z oferty Wykonawcy.

§9
Ubezpieczenia.

1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowigzany jest posiadaé aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci i posiadanego
mienia obejmujace odpowiedzialnos$¢ za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe
wyrzadzone z tytulu czyndéw niedozwolonych (OC delikt) oraz z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy zobowigzania (OC kontrakt) na sume gwarancyjng nie mniejsza
niz 2.000.000,00 zt (stownie: dwa miliony zlotych).

2. Uwierzytelniong kopi¢ umowy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem oplaty sktadki) Wykonawca
przediozyt Zamawiajacemu w dniu podpisania Umowy.

3. Nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
kopi¢ polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci o przedtuzonym terminie waznosci.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w calym
okresie obowigzywania umowy.

5. W przypadku zmiany terminu obowiazywania umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢
wazno$¢ ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci do
dnia obowigzywania umowy.

§10
‘Wynagrodzenie.

1. Strony postanawiaja, ze za wykonanie calego przedmiotu umowy okreslonego w §2 umowy
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto:

A S A eeeee..Zd brutto
(6 11— %
w tym
cenanetto: .....oovvviiiiiiiiiiiinn zt
OO S crsimmaimsssosssaistsssiosti s B AR ST AT )
2300 POUdat VAT § 5 5isis siaiinnsis i s sinimaimiih timammssmnss z1
(STOWIIIE: . .o e e e e e e )

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostato ustalone na podstawie
oferty Wykonawcy zlozonej w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, stanowigcej
Zalacznik nr 2 do umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zaméwienia,
wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robét.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie bedzie podlegalo waloryzacji
w okresie obowigzywania umowy, nadto nie moze by¢ zmienione z powodu zmian popytu
i podazy na rynku pracy, zmian cen materialdw budowlanych oraz zmian kurséw walut obcych
lub innych obcigzen publicznych. W kazdym przypadku wigzaca jest cena brutto, o ktérej mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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4.

10.

W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT, bez zmiany wynagrodzenia netto.

Zamawiajacy zastrzega, iz warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego Wynagrodzenia
wynikajacego z faktury VAT, naleznego za odebrane roboty bedzie przedstawienie dowodow
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom biorgecym udzial w realizacji odebranych robot.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do faktury VAT wraz z innymi dokumentami
wymaganymi Umowg réwniez oswiadczenia podwykonawcow, lub inne dowody potwierdzajgce
dokonanie zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom. Oswiadczenia nalezycie podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania skladajacego je podwykonawcy lub inne dowody
powinny potwierdza¢ brak zaleglo§ci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo na dzien realizacji
naleznosci z faktury VAT.

§11
Rozliczenia i platnosci.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 10 niniejszej
Umowy odbywaé si¢ bedzie czesciami, na podstawie czg$ciowych faktur wystawionych w
okresach miesiecznych przez Wykonawce po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze czgsci robot
wyszczegblnionych w Harmonogramie.

Suma faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia ryczaltowego
okre$lonego w § 10 niniejszej umowy za wykonanie calego przedmiotu umowy. Pozostale 10%
wynagrodzenia ryczaftowego okreslonego w § 10 niniejszej umowy zostanie wyplacone
Wykonawcy dopiero po dokonaniu koricowego bezusterkowego odbioru robét oraz uzyskaniu
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu wydane przez Nadzér Budowlany.

Wykonawca wystawi fakture za wykonany i odebrany bezusterkowo zakres robét na podstawie
protokolu czesciowego odbioru robét, o ktorym mowa w § 12 ust. 3 niniejszej umowy.

Rozliczenie koficowe przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury kofncowej Wykonawcy
wystawionej zgodnie z ust.2

Zamawiajgcy ofwiadcza, Ze jest platnikiem VAT i posiada numer ewidencji podatkowej
NIP 222-00-41-485.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaplaty naleznoéci wyniklej z faktury wystawionej z tytutu rozliczen
w terminie 30 dmi liczac od daty jej przedtozenia Zamawiajgcemu .

Naleznoéé¢ z tytutu faktur bedzie platna przelewem na konto podane przez Wykonawce na
fakturze. Za date zaplaty uwaza si¢ date dokonania przez Zamawiajacego przelewu bankowego
(obcigzenie rachunku Zamawiajacego).

Za opOznienie w zaplacie naleznosci wynikajacej z faktury Wykonawca ma prawo zazadaé
zaplaty odsetek, w wysokosci ustawowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za swe platnoéci na rzecz podwykonawcédw, z ktérymi zawart
stosowne umowy o wykonanie uzgodnionych zakreséw prac i robot okreslajgce termin i sposob
zaplaty naleznosci.

W przypadku gdy podwykonawca zawiadomi na pisSmie Zamawiajgcego, ze Wykonawca
zaniedbat obowigzku regulowania ptatnoéci na rzecz podwykonawcy, Zamawiajacy moze zwrdci¢
si¢ do Wykonawcy o podanie przyczyn powstatych zaniedban.

§12
Odbiory.

1. Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia gotowosci do odbioru koficowego:

a) wpisem do Dziennika Budowy o zakoficzeniu rob6t, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru;

b) oraz po dokonaniu wpisu, pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robét (Wykonawca
do pisma winien dolaczy¢ kopig strony Dziennika Budowy, na ktérej Inspektor nadzoru dokonat
wpisu, o ktérym mowa w §12 ust. 1 pkt. a Umowy),
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Laczne spelienie powyzszych warunkéw stanowié¢ bedzie podstawe do powotania komisji
odbiorowej i dokonania odbioru koficowego.

2. Wykonawca najpdZniej razem z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru przekaze
Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje podwykonawcza pod rygorem odmowy dokonania odbioru

koncowego.

3. W skiad dokumentacji o ktorej mowa w ust. 2 wchodzi m. in.:

a) oryginal dziennika budowy;

b) o$wiadczenie kierownika budowy:
- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

c) protokoly badan i sprawdzen;

d) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg;

€) potwierdzenie, zgodnie z odrgbnymi przepisami, odbioru wykonanych przylaczy;

f) kopig swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku

oraz ewentualne inne dokumenty wymagane obowigzujacym prawem oraz dokumentacji
otrzymanej od Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu 4 kpl. dokumentacji odbiorowe;j.

. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do powolania komisji odbiorowej i wyznaczenia terminu odbioru
koncowego w przeciggu 14 dni od prawidtowo dokonanego zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koficowego pod rygorem odmowy dokonania odbioru koficowego.

. Przedmiotem odbioru koficowego jest przekazanie zrealizowanego przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w §2 ust. 1. wraz dokumentacjg odbiorowa. Odbidr koncowy uwaza si¢ za dokonany po
podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru robét. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.

. Gotowos¢ do obioru czgsciowego i odbioru robét podlegajacych zakryciu oraz robdt zanikajacych
kierownik budowy bedzie zglaszal Zamawiajacemu wpisem do ,,Dziennika budowy” dokonanym
z trzydniowym wyprzedzeniem.

. Zamawiajacy dokona odbioréw, o ktérych mowa w ust. 7 w terminie do 14 dni od daty
zawiadomienia.

Odbiorom czgsciowym podlega zakres wykonanych elementéw rob6t wyszczegdlnionych
w Harmonogramie, potwierdzony odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. W trakcie odbioru
czgsciowego podpisany zostanie finansowy protokét odbioru czeéciowego, bedacy podstawg
wystawienia przez Wykonawcg cze$ciowej faktury za wykonane roboty.

10. Strony postanawiaja, ze protokét spisany z czynnosci odbioru bedzie zawierat wszelkie ustalenia i
zalecenia poczynione w toku odbioru.

11. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacy moze odmdowié
odbioru do czasu usuni¢cia wad, jednoczesnie wskazujac Wykonawcy odpowiedni termin na
usuniecie wad.

12. Jezeli w toku odbioru, zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajacemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadajg si¢ do usunigcia — Zamawiajacy wyznaczy termin na usuniecie
stwierdzonych wad lub usterek na koszt Wykonawcy, przy czym termin ten bedzie
uwzgledniat techniczne mozliwosci usuniecia stwierdzonych wad lub usterek;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy moze:

a) zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujac prawo do domagania si¢
od Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i naprawienia szkody wyniklej z tego
tytuhy,

b) odstapi¢ od umowy,

c) zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
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13

12.

13.

14.

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia lecz umozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obniZenia
wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
estetycznej, uzytkowej i techniczne;j.

. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o usunigciu wad pisemnie (faksem, drogg elektroniczng)

najpOZniej nastepnego dnia po wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie ich usunigcia.
Zamawiajagcy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru pogwarancyjnego najpozniej na 30 dni
roboczych przed uptywem terminu gwarancji okreslonego dla wykonanych robdt, jednak nie
wezesniej niz po usunigciu wszystkich wad i usterek. Na okolicznos¢ dokonanego odbioru Strony
spiszg protokdt pogwarancyjnego odbioru, stanowiacy podstawe do zwolnienia zabezpieczenia,
o ktdérym mowa w § 15.
Wykonawcey nie przystuguje wynagrodzenie za pracg, materiaty i urzadzenia uzyte do usunigcia
wad lub usterek.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad lub
usterek.
§13

Gwarancja jakoSci.

1. Wykonawca gwarantuje, ze uzyte do wykonania przedmiotu umowy materialy, maszyny
i urzadzenia bedg nowe, wysokiej jakosci wykonane zgodnie z Polskimi Normami,
nowoczesne oraz pozbawione wad projektowych, wykonawczych i materialowych.

2. Przyjmuje sie, Zze okres rekojmi za wady pokrywa si¢ z okresem udzielonej przez Wykonawce
gwarancji jakosci.

3. Strony postanawiajg, iz niezaleznie od zakresu uprawnien jakie przystuguja Zamawiajacemu
wobec Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
jakosci dla wszystkich rob6t budowlanych i urzadzen zainstalowanych w przedmiocie
zamoOwienia objetych umowg na okres ............. MIiesi€Cy . (okres gwarancji zgodnie ze =tozong ofertq)

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia w okresie gwarancyjnym nieodptatnych
przegladow serwisowych i konserwacji w tym z wymiang czg$ci zamiennych, szybko
zuzywajacych sie i eksploatacyjnych, urzadzen o ktérych mowa w ust.3,

5. Okresy gwarancji okreslone w ust. 3 rozpoczynaja bieg od dnia podpisania przez Strony
protokotu koncowego odbioru robot.

6. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne
przedmiotu umowy, istniejagce w czasie dokonywania czynnosci odbiorowych oraz za wady
powstate po odbiorze.

7. W razie wystgpienia wad lub usterek w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy zglosi je
w sposob uzgodniony z Wykonawcg, jednakze zawsze zostanie to stwierdzone pisemnie.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunig¢cia wad i usterek w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od chwili zgloszenia. Termin ten, w technicznie uzasadnionych przypadkach, moze zosta¢
wydluzony za zgoda Zamawiajacego.

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usunigcia na
koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

10. Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lecz umozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
estetycznej, uzytkowej i techniczne;j.

11. Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajgcy moze zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi, zachowujac prawo do domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia
szkody wyniklej z tego tytutu.

12. Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru pogwarancyjnego najpdzniej na 30 dni

roboczych przed uptywem terminu gwarancji okre$lonego dla wykonanych robét, jednak nie
wezesniej niz po usunigciu wszystkich wad i usterek.
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13. Wykonawcy nie przystluguje wynagrodzenie za pracg, materialy i urzadzenia uzyte do
usuniecia wad lub usterek.

14. Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad
lub usterek.

§14

Kary umowne.

1. Strony postanawiajg, ze za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
obowigzujg je kary umowne naliczane od kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okre$lonego
w §10 ust. 1 nazywanego dalej wynagrodzeniem.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:

a)

b)

g)

h)

)

k)

D

m)

za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzien opdzZnienia,

za opOznienie w usunigciu wad lub usterek, stwierdzonych przy odbiorach — w wysokos$ci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek,

za odstapienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy —w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 10 ust.1.

za nie przedlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego
przedhuzenie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci w terminie okreslonym w § 9 ust. 3 w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust.1 za kazdy dzien opdznienia,

za nie przedstawienie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie w trakcie realizacji
zadania zanonimizowanych umoéw o prace z pracownikami skierowanymi przez
Wykonawce do realizacji zadania w kwocie 100 zt, za kazdego pracownika wykazanego
w wykazie przekazanemu Zamawiajacemu za kazdy dzien zwiloki,

za nie przedstawienie w wyznaczonym czasie przez Zamawiajacego w trakcie realizacji
zadania zaswiadczenia z ZUS o zgloszeniu pracownikéw do ubezpieczenia spolecznego i
o nie zaleganiu ze skladkami w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwloki,

za nie przedstawienie w przypadku zmiany aktualnego wykazu oséb skierowanych do
realizacji zadania 500 zt za kazdy dzien opoznienia,

za stwierdzenie przez Panstwowa Inspekcje Pracy nieprawidtowosci dotyczacych
zatrudniania pracownikoéw przy realizacji zadania bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia Umownego okreslonego w § 10 ust. 1.

za kazdg nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w wysoko$ci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzien opdznienia od
dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

za nie przedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust.1, za kazdy stwierdzony przypadek;

za nie przediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii kazdej umowy
o podwykonawstwo lub kazdej jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy stwierdzony przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty, ktory jest dluzszy niz 30 dni Zamawiajacy naliczy kary umowne w wysokosci 1%
warto$ci umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien powyzej dopuszczalnego terminu 30
dni, ktore zostang potracone z wynagrodzenia Wykonawcy;

za opdzZnienie w przekazaniu kopi polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej, o ktérym mowa w §9 ust. 3 Umowy
w wysokosci 5% ,0 ktérym mowa w § 10 ust.1;
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1;

n) za opOznienie w przekazaniu zaktualizowanego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o czym mowa w §15 ust. 3 Umowy w wysokosci 1%  ktérym mowa
w § 10 ust.1 za kazdy dzien opdznienia

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)  za zwloke w przekazaniu placu budowy, o ktorym mowa w §4 ust. 1 lit. a w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 10 ust.1 za kazdy dzien zwloki liczac od
dnia, w ktérym termin ten uptynat,

b)  za zwloke w przystgpieniu do odbioru robét - w wysokosei 0,1% wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia w ktérym odbidr mial
by¢ rozpoczety,

¢)  za odstgpienie od umowy przez ktorakolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 10 ust.1.

Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, lub
poniesione straty powstaty z przyczyn, dla ktoérych kar umownych nie zastrzezono, kazda ze stron
niniejszej umowy moze dochodzi¢é odszkodowania uzupelniajacego na zasadach og6lnych
okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Kary umowne platne beda w terminie 14 dni od dnia dorgczenia stronie noty obcigzeniowe;.

Zamawiajgcemu przyshiguje prawo potracania naliczonych i naleznych mu kar umownych
z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia z tytutu realizacji Przedmiotu umowy.

Wykonawca niniejszym wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez
Zamawiajgcego z przystugujacego mu wynagrodzenia.

. Kary umowne mogg by¢ dochodzone z kazdego, wymienionego w § 14 ust. 2 i ust. 3 Umowy tytulu
odrebnie i podlegaja kumulacji.

. Suma naleznosci z tytutu kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci umowy brutto.
§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokosci
.......................... zh (Stlownie: ..o.vvveesnivivnrnnesnsnssnenZBOtyeh 1 civiaciini groszy), 1.
stanowigce] 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 10 ust. 1 w formie

....................................................................................

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Ww nastgpujacy
sposdb:

a) 70% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia podpisania
obioru koncowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady, Kwota ta zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po
uplywie okresu rekojmi za wady.

. W razie zmiany Umowy, badZ zaistnienia okolicznosci, majacych wplyw na zmiane terminow
umownych i zachowanie cigglosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ niezwlocznie (jednak nie podzniej niz 3 dni przed terminem wygasnigcia
zabezpieczenia) doreczy¢ zaktualizowane zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy, pod rygorem §14 ust. 2 lit. n Umowy, lub §16 ust. 1 pkt 8 Umowy.
Powyzsza zasada nie ma zastosowania do zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu.

§16
Odstapienie od umowy.

Zamawiajgcemu i Wykonawcy przyshiguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadkach
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzezeniem iz Zamawiajacy jest uprawniony do
odstgpienia od Umowy ponadto w przypadku:
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D

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9

wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznoéciach;

wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy — odstgpienie w terminie 14 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach;

rozwigzania firmy Wykonawcy — odstgpienie w terminie 14 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach;

nie przystgpienia przez Wykonawcg do realizacji rob6t w terminie 14 dni od daty
protokolarnego przekazania mu Terenu budowy - odstapienie w terminie 30 dni od uptywu
terminu protokolamego przekazania Terenu budowy Wykonawcy;

Wykonawca przerwal realizacje robot wskutek okolicznodci, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢ i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni — w terminie 14 dni liczonych od
uplywu 14 dni nie realizowania robdt;

realizacji przez Wykonawce Przedmiotu umowy w spos6b nienalezyty, sprzeczny
z postanowieniami Umowy oraz w sposdb niezgodny z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, mimo wezwania Zamawiajacego do zaprzestania naruszen izmiany
sposobu wykonania Umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krétszego niz
3 dni, terminu — odstgpienie w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

zaprzestania utrzymania przez Wykonawce w ciaglosci ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej z tytuhi prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej na zasadach okreslonych w Umowie
— odstgpienie w terminie 7 dni od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przedlozenie
przez Wykonawce kopi polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej;

zaprzestania utrzymania w cigglosci zabezpieczenia naleZzytego wykonania umowy, o czym
mowa w §15 ust. 3 Umowy - odstgpienie w terminie 7 dni od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na przedlozenie przez Wykonawce zaktualizowanego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

opodznienia w wykonaniu Przedmiotu umowy przekraczajacego 30 dni w stosunku do terminu,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 lit. b Umowy — odstgpienie w terminie 14 dni po uptywie 30 dni
od uplywy terminu wykonania Przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia zdarzenia
stanowigcego podstawe odstapienia, jezeli Zamawiajacy:

1
2)

3)

pomimo dodatkowego wezwania nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur w terminie 60
dni od uptywu terminu do ich zaptaty,

odmawia odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru robét bez uzasadnionej
przyczyny,

zawiadomi Wykonawce o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 powyze;j.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ pisemnie pod rygorem niewaznosci. O$wiadczenie
o0 odstapieniu musi zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy lub Zamawiajgcego, majg zastosowanie
nastepujace warunki szczegotowe:

1)

2)

3)

W terminie 14 dni od zlozenia oswiadczenia o odstapieniu od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg stanu
na dzien odstagpienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora spowodowata odstgpienie od umowy.

Wykonawca zglosi w ciggu 7 dni roboczych Zamawiajgcemu gotowos$é do dokonania odbioru
robét przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych i niezwlocznie, najpdzniej w terminie 21 dni
roboczych, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.
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6. W przypadku okreslonym w ust. 6 Strony umowy dokonajg protokolarnego odbioru robot
wykonanych, nastepnie dokonajg ich wyceny na podstawie obmiaru robét wykonanego przez
1Z€CZ0ZNawce.

§17
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania zamoéwienia w nastepujacych przypadkach:

- wystapienia sily wyzZszej rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dalo si¢ uniknaé
nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowigzania w caloéci lub czesci. W razie wystapienia sily wyzszej Strony Umowy
zobowigzane sa dotozyé wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opéZnienia
w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sity wyzszej;
- wystgpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkdéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie zamowien/rob6t budowlanych zgodnie z technologig ich
wykonania;
- zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych
kategoria gruntu, kurzawka, skala, niekontrolowane nasypy, obecno$¢ plyt betonowych itp)
skutkujgce niemozliwoscig realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych. W przypadku wystgpienia tego typu odstgpstw od zalozonych termin
realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas w jakim zostaly zaktualizowane warunki
geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan.
- zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegllnosci napotkania innych nie zinwentaryzowanych sieci, urzadzen podziemnych
kolidujagcych z realizowanymi robotami, skutkujacych niemozliwosciag prowadzenia robot.
W przypadku wystapienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji umowy zostanie
wydluzony o czas uzyskania niezbgdnych uzgodnien, zaprojektowania niezbgdnych
zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujacego uzbrojenia.
- protestéw mieszkancow lub innych oséb prawnych i fizycznych. W tym przypadku termin
realizacji zadania zostanie wydtuzony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygajacej
protest;
- koniecznos$¢ wykonania robdt zamiennych o pracochionnosci wigkszej od robdt pierwotnie
przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydluzony o czas niezbgdny na wykonanie tych
robdt;
- op6znien w przylaczeniu do sieci zewnetrznych przez gestoréw mediéw, powstatych
z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydtuzony o czas niezbgdny
na wykonanie przylaczy;
- opdznien w uzyskaniu niezbgdnych pozwolen, zezwolen, opinii niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy. Termin
zostanie wydluzony o czas, ktory byt faktycznie niezbgdny do uzyskania w/w dokumentéw.
- wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, w tym robdt
dodatkowych;
- zmiany przepisbw prawa w trakcie realizacji zamdéwienia, powodujgcych koniecznosé
dostosowania dokumentac;ji;
- koniecznosci aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny badz
zmiany obowigzujacych przepisow lub konieczno$¢ opracowania ekspertyz oraz opinii
archeologicznych;
- konieczno$ci poprawy jakodci lub innych parametrow charakterystycznych dla danego
elementu robot budowlanych lub zmiany technologii.

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy — w przypadku zmiany:
- stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych. W przypadku zmiany stawki
podatku VAT — ceny jednostkowe netto nie mogg by¢ inne niz zadeklarowane w kosztorysie
ofertowym. Warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona/powigkszona z odpowiednim
zastosowaniem zmniejszonej/powigkszonej stawki podatku VAT.
- wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
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Zmiana wynagrodzenia z tego tytulu wymaga zfozenia wniosku Wykonawcy do Zamawiajacego
z uzasadnieniem.

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skiadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Zmiana wynagrodzenia z tego tytulu
wymaga ztozenia wniosku Wykonawcy do Zamawiajgcego z uzasadnieniem.

- wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, w tym rob6t
dodatkowych;

2. Dopuszcza si¢ zmiang Kierownika Budowy Wykonawcy na skutek zdarzef losowych, zmian
kadrowo - personalnych, utraty wymaganych uprawniefi, utraty stanowiska z zastrzezeniem
réwnowaznosci uprawnien oraz wykazanego w ofercie dos§wiadczenia zawodowego.

3. Dopuszcza si¢ zmiang podwykonawcéw na zasobach, ktorych Wykonawca opierat sic wykazujac
spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze
spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zamdOwienie
publiczne dotychczasowy podwykonawca.

4. Dopuszczalne sa wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposéb, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie Postgpowania o zamdéwienie nie wplynelaby na kragg podmiotéw
ubiegajacych si¢ o zamoéwienie, ani na wynik Postgpowania. Takimi zmianami sg w szczegdlnosei
zmiany o charakterze administracyjno — organizacyjnym np. zmiany dotyczgce nazwy, siedziby
Wykonawcy, lub jego formy organizacyjno — prawnej w trakcie trwania Umowy, innych danych
identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych
w tresci Umowy.

5. W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych koniecznoscig zmiany umowy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i wystgpienia
z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

6. W razie wystapienia przestanek wykonania robét koniecznych Wykonawca jest zobowiazany do ich
udokumentowania w sposéb nie budzacy zastrzezen (protok6l koniecznosci, notatke, o$wiadczenie,
dokumentacja fotograficzna) — powyzsze dokumenty musza by¢ przedlozone Zamawiajacemu do
zatwierdzania. Strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robot oraz zasadnos$¢ ich wykonania
w protokole koniecznosci. Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest réwnoznaczne z udzieleniem
Wykonawcy zlecenia na wykonanie robdét dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do
przystgpienia do ich wykonania. Wykonawca przystapi do wykonania robdt dodatkowych wylacznie
po zawarciu ancksu do umowy.

7. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzglgdu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

8. Wszystkie roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnej umowy, traktowane beda jako roboty
wykonane samowolnie przez Wykonawce na wlasny koszt.

§18
Przedstawiciele stron na budowie.

1. Dziatajacy w imieniu Zamawiajacego ustanawia nastgpujacego inspektora nadzoru :
Pan/Pani ......cooovvviiiiiiiiiiiiii e stel

‘imig, nazwisko, nr upravwnien budowlanych, nr telefonu

2. Dzialajacy w imieniu Wykonawcy ustanawia kierownika budowy w osobie : Pan/Pani................
....... NEUPLAWNICT .o vvvoivvsmammvrvmermonsers Doly sovum oo i s
i zapewnia wykonywanie przez niego obowigzkow okreslonych w ustawie — Prawo budowlane.

3. W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkéd w wykonywaniu czynnosci kierownika budowy
badz inspektora nadzoru nalezy niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni roboczych,
powiadomié pisemnie o tym druga strong niniejszej umowy.
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§19
Postanowienia koncowe.

1. Zmiana postanowiefl zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na piSmie w
postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, Strony zobowiazujg si¢
rozwigzywaé polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygat bedzie
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

4. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenosi¢ na osoby trzecie praw i
obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w poufnosci wszelkie informacje prawnie

chronione, uzyskane w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy,
w szczegblnosei stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa prowadzonego przez Zamawiajgcego
w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w
tym nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne,
handlowe lub organizacyjne przedsi¢biorstwa.

6. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach — dwa dla Zamawiajacego
i jeden dla Wykonawcy.

7. Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Radca Prawny
Damian Kordek
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