-projekt- Zatacznik nr 3 do STWZ
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE nr........cc..... /2020

Ninigjsza umowa zostaje zawarta dnia veeeeeenrnse 2020 roku pomigdzy:

Gming Imielin

ul. Imielinska 81,

41-407 Imielin,

NIP : 222-00-41-485, REGON 276258262

Reprezentowana (na podstawie pelnomocnictwa udzielonego Zarzadzeniem Nr BM.2000.17.2018
Burmistrza Miasta Imielin z dnia 02 lipca 2018 roku) przez Zastgpce Burmistrza Miasta Imielin
w osobie:

mgr inz. Krzysztofa Szluzy

przy kontrasygnacie

Skarbnik — mgr Katarzyny Lamik

zwang w dalszej tresci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”

a firma:

zwang w dalszej tresci umowy “ WYKONAWCA?”, ktéry przyjmuje do wykonania zadanie:
»,Budowa przedszkola i ztobka wraz z parkingiem,
zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastruktura techniczna
przy ulicy Sw. Brata Alberta w Imielinie.”

WSTEP I PODSTAWA PRAWNA UMOWY

Ninigjsza umowa zostaje zawarta w zwiazku z przeprowadzonym przez Zamawiajacego
postgpowaniem, o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty
budowlane, zgodnie z treécia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowiacych zatacznik
do niniejszej umowy, w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

W zwiazku z powyzszym strony uzgadniaja, co nastgpuje:

Nastgpujace dokumenty wymienione ponizej stanowiq integralng cze$¢ Umowy, przy czym waznosé
ich w przypadku dokonywaniu interpretacji zapiséw Umowy, okresla ponizsza kolejnoéé, z tym ze
najwazniejszym dokumentem jest Umowa a nastepnie poczawszy od najwazniejszego dokumentu:

1) Zalacznik 1: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

2) Zalacznik 2: Oferta Wykonawcy z dnia .................... r. wraz ze wszystkimi
zalacznikami dotaczonymi do niej przez Wykonawce,

3) Zalacznik 3: Harmonogram rzeczowo - finansowy.

Wzajemne prawa i zobowigzania Wykonawcy i1 Zamawiajgcego odpowiadaé beds ustaleniom
przyjetym w Umowie, w szczegdlnosci: Wykonawca wykona inwestycje zgodnie z postanowieniami
Umowy 1 SIWZ a Zamawiajacy dokona platnosci zgodnie z postanowieniami Umowy.

§1

Definicje

1. ,Umowa” oznacza umowg o roboty budowlane w sprawie zaméwienia publicznego zawartg
migdzy Zamawiajacym i Wykonawca wraz ze wszystkimi aneksami i zatacznikami do tej Umowy;
2. ,,Strona” oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci od kontekstu, a “Strony” oznacza
tacznie Zamawiajacego i Wykonawce; J-D C?M
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3. ,SIWZ” oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia stanowiaca Zalacznik nr 1 do
Umowy;

4. ,Zaméwienic Publiczne” oznacza zamdwienie publiczne w rozumieniu obowiazujacych
przepisow o zamowieniach publicznych, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy;

5. ,Inwestycja” oznacza zadanie pn.. ,Budowa przedszkola i zlobka wraz z parkingiem,
zagospodarowaniem terenu i niezbgdna infrastruktura techniczna przy ulicy Sw. Brata Alberta w
Imielinie”, ktérego wykonania podejmie si¢ Wykonawca wybrany w wyniku postgpowania o
udzielenie zamdéwienia publicznego przez Zamawiajacego,

6. ,,Prawo Budowlane” oznacza ustawg z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186 z pézn. zm.) wraz z jej aktami wykonawczymi;

7. ,,PZP” oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843);

8. W pozostalym zakresie terminy i zwroty uzyte w Umowie nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami
zawartymi w SIWZ.

§2
Przedmiot umowy, harmonogram

1. Na podstawie Umowy i zgodnie z okre§lonymi w niej warunkami Wykonawca zobowiazuje sig¢ do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zakresem wyznaczonym w SIWZ oraz dokumentacja
techniczng zadania pn.: ,Budowa przedszkola i zZlobka wraz z parkingiem, zagospodarowaniem
terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng przy ulicy Sw. Brata Alberta w Imielinie”,
a Zamawiajacy zobowiazuje sig do zaplaty uméwionego wynagrodzenia.

2. Wykonawca bedzie realizowal zadanie zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym przez
Zamawiajacego Harmonogram rzeczowo-finansowym.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera szczegélowo okreSlone etapy poszczegolnych robot
wraz z terminami ich rozpoczecia i zakonczenia oraz ich wartosci.

4. W harmonogramie zatozono takie rozlozZenie realizacji przedmiotu umowy, by do 31. 12.2020 roku
zostaly wykonane przez Wykonawcg roboty budowlane o wartosci do 10% zlozonej oferty, w roku
2021 prace o wartosci do 30% zlozonej oferty, w roku 2021 prace o warto$ci do 30% zlozonej oferty
i prace za pozostala wartos¢ w roku 2023,

5. W zaleznoéci od zdolnosci finansowych Miasta Imielin, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
w uzgodnieniu z Wykonawca do zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, polegajacej na
zwiekszeniu ilo§ci wykonanych robét przy jednoczesnym zwigkszeniu Srodkéw  finansowych
przeznaczonych na poszczegélne lata realizacji inwestycji.

6. Harmonogram wykonania robot nie zawiera zapisow sprzecznych z postanowieniami niniejszej
umowy oraz SIWZ.

7. Zatwierdzony przez Zamawiajacego i podpisany przez obie strony Harmonogram rzeczowo-
finansowy stanowi integralng czes¢ umowy i wiaze strony co do poszczegdlnych terminow realizacji
przedmiotu umowy.

§3
Wspolpraca. Koordynacja robot.

1. Wykonawca koordynuje i organizuje realizacj¢ przedmiotu umowy, wykonywanego osobiscie lub
w czgéci przez podwykonawedéw branzowych przy zachowaniu ustalonych standardow wykonania
i odbioru robdt oraz w sposéb gwarantujacy zakoriczenie calej inwestycji w planowanym terminie.

2. Wykonawca powinien w szczegolnoSci:

1) zapewni¢ podwykonawcom mozliwos¢ zorganizowania i wyposazenia wlasnego zaplecza
budowy lub udostgpni¢ pomieszczenia socjalno-bytowe,

2) zapewni¢ podwykonawcom dostgp do mediéw budowy,
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3) zapewni¢ catodobowy dozoér mienia na placu budowy, z uwzglednieniem dozoru mienia
podwykonawcow, przez caty czas realizacji przedmiotu umowy,

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci zbadal plac budowy i jego
otoczenie oraz zapoznal si¢ z dokumentacja dotyczacq zadania i znane sq mu warunki, w jakich bedzie
realizowat roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, okreSlonego w §2,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej, sztuka
budowlana, obowigzujacymi przepisami prawa i normami, zasadami okre$lonymi w SIWZ,
w szczegolnosci w czesci technicznej.

§4
Terminy.

1. Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie robét — w dniu protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy;
2) zakonczenie robot —do 31.05.2023r.

2, Zakres realizacji poszczegdlnych elementow robot okresla Harmonogram, stanowiacy integralng
czes¢ niniejsze] umowy.

3. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sig termin uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

4. Zamawiajacy moze przedhuzy¢ termin, o ktérym mowa w ust. 1 w przypadku wystapienia
okolicznos$ci o ktorych mowa w §17 ust. 1 pkt 1.

3. Okolicznoéci uzasadniajace przedtuzenie terminu wykonania umowy nie moga stanowic¢ podstawy
do zadania przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia okre$lonego w umowie.

§5
Obowigzki Zamawiajacego.

1. Niezaleznie od obowigzkéw okre§lonych w innych postanowieniach Umowy do obowiazkéw
Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy nastapi w dniu .................... roku,,

2) sprawdzanie ilosci oraz jakosci robdt podlegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych, po
zawiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce o wykonaniu tych robdt i gotowosei do
odbioru — zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,

3) terminowe przeprowadzanie odbiorow czgsciowych i odbioru koficowego robdt,

4) zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidlowo wykonany i odebrany
przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami Umowy,

5) dokonywanie akceptacji przekazywanej przez Wykonawce dokumentacji, ale nie p6zniej niz
w terminie do 10 dni od daty jej przekazania,

6) =zapewnienie nadzoru nad realizacja robét.

2. O terminie protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
w formie pisemnej z 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. Obowiazki Zamawiajacego okreslone w ust. 1 moze wykonywal dziatajacy w jego imieniu
Inspektor Nadzoru.
5. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania polecen Wykonawcy zwiazanych z jakodcia

i iloscig robdt, ktére sq niezbedne dla prawidlowego oraz zgodnego z umowa wykonania przedmiotu
Umowy.
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§6
Obowigzki Wykonawcy.

Niezaleznie od obowiazkéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowiazkoéw
Wykonawcy, w ramach ustalonego wynagrodzenia, nalezy:

1) Przejecie placu budowy w terminie okreSlonym w §4 ust. 1 pkt 1) oraz przygotowanie go do
realizacji przedmiotu umowy na wlasny koszt, w tym:

a)

b)

g)

h)

zorganizowanie i wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i urzadzenia,
ktére sa niezbedne dla lub podczas realizacji przedmiotu umowy oraz ich dozor w czasie
realizacji przedmiotu umowy,

wykonanie robét tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne przy wykonywaniu robot
podstawowych,

zabezpieczenie placu budowy przez caly czas realizacji przedmiotu umowy,

zapewnienie niezbgdnych mediéw potrzebnych do realizacji niniejszej umMoOwy
i rozliczanie sie z ich dostawcami,

zapewnienie utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku,

usuwanie na biezaco i utylizacja ziemi, humusu i odpadéw z placu budowy, pompowanie
wody z wykopu itp.

uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robét i przekazanie go Zamawiajacemu
w terminie odbioru koncowego.

uporzadkuje sktadowisko urobku z wykopu po zakonczeniu robot ziemnych.

2) Zapewnienie wykwalifikowanej kadry osob posiadajacych wiasciwe uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi, stanowiacymi przedmiot niniejszej umowy oraz inne uprawnienia
wymagane przez Zamawiajacego, a wskazane w SIWZ.

3) Zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego oraz zapewnienie nadzoru nad bezpieczenstwem
i higiena pracy podczas realizowania robot zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

4) Opracowanie i ewentualne uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia w tym z innymi
specjalistycznymi stuzbami, gdy to jest wymagane obowigzujacymi przepisami prawa:

a)
b)

f)
g

projektu organizacji ruchu na czas budowy,

projektu technologii i organizacji robot z uwzglednieniem prac przygotowawczych oraz
robot wykonywanych przez podwykonawcow wskazanych w ofercie - przed
rozpoczeciem odpowiedniego zakresu robot,

projektéw wykonawczych wszystkich branz wykonanych w oparciu o dokumentacje
projektowa,

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktorym mowa w art. 18 Ustawy Prawo
Budowlane,

innych opracowan jesli odrgbne uzgodnienia lub przepisy narzucajq taki obowiazek oraz
jezeli beda niezbedne do prawidlowego wykonania i oddania przedmiotu zamowienia,
w tym uméw, polis oraz protokotéw odbioru,

uzyskiwanie zatwierdzen i sporzadzanie ewentualnych zmian w projekcie,

dokumentacji powykonawczej.

5) Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja przetargowa i projektem budowlanym.

6) Realizowanie robét w sposob ciagly i terminach zgodnych z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

7) Prawidlowe i zgodne ze stanem faktycznym prowadzenie ,,Dziennika budowy™.

8) Zapewnienie obshugi geodezyjnej i geologicznej w pelnym zakresie dla calej inwestycji w czasie
trwania budowy.
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9) Przygotowywanie Zamawiajacemu miesigcznych raportow o postepie robét wraz z dokumentacija
powykonawczg obejmujaca takze dokumentacje fotograficzna.

10) Informowanie Zamawiajacego/Inspektora nadzoru, wpisem do ,,Dziennika budowy” dokonanym
z trzydniowym wyprzedzeniem, o terminie zakonczenia poszczegdlnych prac i rob6t, w tym robét
podlegajacych ~ zakryciu oraz robdt zanikajacych i jednoczesne zawiadomienie
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru o dokonaniu takiego wpisu. W przypadku niewykonania
powyzszego obowigzku Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego/Inspektora
nadzoru, na wlasny koszt odkryé roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

11) W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia lub zniszczenia istniejacej substancji z winy
Wykonawcy lub jego podwykonawcy albo z powodu nie dochowania przez
Wykonawce/podwykonawce nalezytej starannoéci przy wykonywaniu czynnosci zwiazanych z
wykonaniem niniejszej Umowy, Wykonawca odpowiedzialny jest za doprowadzenie do stanu
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, czego dokonuje na wlasny koszt.

12) Wykonawca zobowiazany jest po terminie przekazania wykonanych robét Zamawiajacemu, do
uczestnictwa we wszelkich formalnosciach do czasu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
budowy.

13) Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie.

§7

Materialy, urzadzenia i sprzet.

1. Wszelkie dostarczone materiaty niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce
muszg odpowiada¢ wymogom ustawy o wyrobach budowlanych w zakresie dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom okre§lonym w SIWZ. W tym celu Kierownik
budowy bedzie przedkiadat na zadanie Inspektora nadzoru niezbedne atesty, wyniki oraz protokoty
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego Przedmiotu umowy oraz deklaracje zgodnosci,
certyfikaty, aprobaty techniczne i pozostate dokumenty stwierdzajace jako$é zastosowanych
materiatbw budowlanych dopuszczajacych do stosowania ich w budownictwie. Na kazdym
z powyzszych dokumentéw Kierownik budowy zlozy stosowne pisemne o$wiadczenie o miejscu,
w ktoérym zabudowano dany material, ktérego dokument dotyczy.

2. W czasic wykonywania rob6t Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikle
z nieprawidlowej pracy i nie zabezpieczenia narzedzi, sprzetu oraz materialdw do momentu
opuszczenia przez Wykonawceg terenu budowy.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada (pisemnie) badan jako$ci wykonanych robdt, Wykonawca zobowiazany
jest zleci¢ przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od stron niniejszej umowy
ckspertowi. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty, badz
wykonane roboty s niezgodg z umowa, to koszty tych badan obciaza Wykonawce, a gdy beda zgodne
z umowa — obcigza Zamawiajacego. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi
uzyska¢ od Zamawiajacego pisemna akceptacjg osoby eksperta lub firmy eksperta.

4. Przedmiot robdt zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

§8
Podwykonawcy.

1. Zamawiajacy zgodnie ze zloZong przez Wykonawce oferta dopuszcza wykonanie czesci
zamOwienia przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, pod warunkiem, ze posiadaja
oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonanie zamoéwienia przy wykorzystaniu Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wykonanie obowiazkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych
przepiséw prawa.

3. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow jak za wlasne.
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4. Wykonywanie robét przy pomocy Podwykonawcéw wymaga zgodnie z art. 647" Kodeksu
Cywilnego zgody Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawce z Podwykonawcami pisemnych
umow.

5. Wykonawca oraz Podwykonawca w przypadku zlecenia czgSci robot  dalszemu
Podwykonawcy, przedlozy —przed podpisaniem  Zamawiajacemu  proj ekt  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
w terminie do 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodno§é¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, oraz jej zmian.

6. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ duzszy niz 30 dni od dnia dorgezenia Wykonawcy,
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

7. Zamawiajacy w terminie do 14 dni ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane i do jej
zmian.

8. Brak w terminie 14 dni zgody lub sprzeciwu na pismie ze strony Zamawiajacego bedzie
traktowany jako zgoda na zawarcie waznej umowy/umow Wykonawcy z Podwykonawcami,
Podwykonawcy z dalszymi Podwykonawcami i powstaniem odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajacego na mocy art. 647" Kodeksu Cywilnego, jezeli $wiadczenie Podwykonawcy
okreslone w umowie zostanie w petni wykonane.

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego W przedlozonych — umowach
o podwykonawstwo, ze ustalony termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni od
przedlozenia Wykonawcy lub Podwykonawcy w przypadku, gdy wystepuje dalszy
Podwykonawca faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone; podwykonawcy
dostawy lub ustugi, zmawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawcg i wezwie go do
wprowadzenia zmian w umowie lub zobliguje go do nakazania Podwykonawcom wprowadzenia
zmian w tym zakresie w umowach z dalszymi Podwykonawcami w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania, pod rygorem obcigzenia obowiazkiem zaplaty kary umownej jak w § 14 ust. 2 pkt 11.
10. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy o wykonanie robot okreSlonych ta umowa
z dalszym Podwykonawca/Podwykonawcami wymagana jest uprzednia pisemna zgoda
Wykonawey i Zamawiajacego. Podwykonawca uprawniony jest do zawarcia z dalszym
Podwykonawca/Podwykonawcami umowy/6w, tylko i wylacznie o tresci, na jaka wyrazit zgode
Wykonawca i Zamawiajacy. Wszelkie zmiany do w/w uméw wymagaja uprzedniej akceptacji
Wykonawcy i Zamawiajacego pod rygorem ich niewaznosci. Zapisy ust. 8 maja zastosowanie.

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgsci zamowienia Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, a Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

12. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia Zamawiajacemu dowodow potwierdzajacych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawca przed
terminem zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy.

13. W odniesieniu do ust. 11 Wykonawca dostarcza potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow wraz
z protokotami odbioru robét oraz o$wiadczenie w oryginale Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow, iz wszystkie naleznosci wynikajace z zawartych umow o podwykonawstwo sg
zaplacone przez Wykonawce lub Podwykonawcg w  przypadku wystgpowania dalszego
Podwykonawcy.

14. Jezeli w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo Wykonawca Podwykonawcy,
lub Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy nie dokona zaptaty naleznego wynagrodzenia,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zwrdci sig z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego, na podstawie art. 647" KC i udokumentuje zasadno$¢ takiego
7adania faktura zaakceptowana przez Wykonawcg lub Podwykonaweg w przypadku
wystepowania dalszego Podwykonawey i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior
fakturowanych robot, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
kwote bedaca przedmiotem jego Zadania.

15. W przypadku jak w ust. 14 zaplata faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
nastapi bezposrednio na rachunek bankowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
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16. W przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, przez Wykonawce lub Podwykonawce w przypadku, gdy wystepuje dalszy
Podwykonawca Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia Wykonawcy kwote w wysokosci
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno§¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

18. Wylaczenie, o ktérym mowa w ust. 17 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéei
wigkszej niz 50 000 zt.

19. Zamawiajacy nie odpowiada za zobowigzania finansowe za zrealizowane roboty budowlane,
ustugi i dostawy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nieujawnionego przez Wykonawce
Zamawiajacemu.

20. W odniesieniu do ust. 19 Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub, ktory zawart przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, tylko w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane.

21. Zobowiazania Zamawiajacego wobec Wykonawcy i Podwykonawcdw nie moga przekroczyé
wynagrodzenia wynikajacego z oferty Wykonawcy.

§9
Ubezpieczenia.

1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowigzany jest posiadaé aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci i posiadanego
mienia obejmujace odpowiedzialnos¢ za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe
wyrzadzone z tytulu czyndéw niedozwolonych (OC delikt) oraz ztytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy zobowiazania (OC kontrakt) na sume gwarancyjna nie mniejsza niz
10 000 000,00 zt (stownie: dziesi¢é miliondw ztotych).

2. Uwierzytelniong kopig umowy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem optaty sktadki) Wykonawca
przedlozyt Zamawiajacemu w dniu podpisania Umowy.

3. Nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
kopig polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci o przedtuzonym terminie wazno§ci.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w calym
okresie obowigzywania umowy.

5. W przypadku zmiany terminu obowiazywania umowy Wykonawca zobowiazany jest przedhuzy¢
waznos$¢ ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci do dnia
obowigzywania umowy.

§10
Wynagrodzenie.

1. Strony postanawiaja, Ze za wykonanie calego przedmiotu umowy okreslonego w §2 umowy
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto:

....... cerecseseeesennZl brutto
CBHOITMIIIET oot s A R S 50 B o A B B AR ),
w tym cena netto: ..........ooeeieeinnn zl
(SHOWIIES wuversvmmmmme s s S T S T T S S S A R S mermee e )
oY podatku VAT - Lo zt
RIS o cmmmssswssnsssmrsmmms s s s v o A A A PR TS s EYh S S O B S ).

2.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostalo ustalone na podstawie
oferty Wykonawcy ztozonej w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, stanowigcej
Zalgcznik nr 2 do umowy i obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamowienia, wynikajace
wprost z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.
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3. Wynagrodzenie, o kidrym mowa w.ust. 1 niniejszego paragrafu nic bedzie podlegato waloryzacji
w okresie obowiazywania umowy, nadio nie moze byé zmienione z powodu zmian popytu
i podazy na rynku pracy, zmian cen materialéw budowlanych oraz zmian kursow walut obcych lub
innych obciazen publicznych. W kazdym przypadku wiazaca jest cena brutto, o ktérej mowa w ust. |
niniejszego paragrafi.

4. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) wynagrodzenic brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT, bez zmiany wynagrodzenia netto.

5. Zamawiajacy zastrzega, iz warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego Wynagrodzenia wynikajacego
z faktury, nalesnego za odcbrane roboty bedzie przedstawienie dowodow zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych rob6t. Wykonawca jest zobowiazany
przediozyé do faktury wraz z inhymi dokumentami wymaganymi Umowa réwniez o$wiadczenia
podwykonaweéw, lub inne dowody potwierdzajace dokonanie zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom. Ofwiadczenia nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
skiadajacego je podwykonawcy lub inne dowody powinny potwierdzaé brak zaleglosci Wykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcoéw wynikajacych z uméw
o podwykonawstwo na dzien realizacji naleznosci z faktury.

§11
Rozliczenia i platnosci.

1. Strony postanawiaja, Ze rozliczenie wynagrodzenia okre§lonego w § 10 niniejszej Umowy
odbywa¢ sie bedzie czgSciami, na podstawie czefciowych faktur wystawionych w okresach
miesiecznych przez Wykonawcg po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze czesci robot
wyszezegOlnionych w Harmonogramie.

2. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczyé wartosci 90% wynagrodzenia okreslonego w § 10
niniejszej umowy za wykonanie calego przedmiotu umowy. Pozostala ezes¢ wynagrodzenia zadania
wynikajaca z Harmonogramu rzeczowo-finansowego zostanie wyplacona Wykonawcy dopiero po
dokonaniu koncowego bezusterkowego odbioru robot.

3. Wykonawca wystawi fakturg za wykonany i odebrany bezusterkowo zakres robét na podstawie
protokotu czgéciowego odbioru robdt, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 niniejszej umMowy.

4. Rozliczenie koficowe przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koficowej Wykonawcy
wystawionej zgodnie z ust. 1.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem VAT i posiada numer ewidencji podatkowej
NIP 222-00-41-485.

6. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej przedlozenia przez
Wykonawece.

7. Nalezno$é z tytutu faktur bedzie platna przelewem na Konto podane przez Wykonawcg na fakturze,
ktére musi byé zgodne z kontem podanym w formularzu ofertowym Wykonawcey. Za datg zaplaty
uwaza sie datg dokonania przez Zamawiajacego przelewu bankowego (obciaZenie rachunku
Zamawiajacego).

8. Za opéznienic w zaplacie nalezno$ci wynikajacej z faktury Wykonawca ma prawo zazadac zaplaty
odsetek, w wysokosci ustawowe;j.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za swe platnoéci na rzecz podwykonawcow, z ktorymi zawart
stosowne umowy o wykonanie uzgodnionych zakreséw prac i robét okreslajace termin i sposéb
zaplaty naleznosci.

10. W przypadku gdy podwykonawca zawiadomi na pi$mie Zamawiajacego, Ze Wykonawca nie
dokonat platnoéci na rzecz podwykonawcy, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sig do Wykonawcy
o podanie przyczyn takiego stanu rzeczy. W tym przypadku termin okreslony w ust. 4 ulega
przesunieciu do czasu wyjasnienia.

11. Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowaé platnoici za faktury z zastosowanie mechanizmu
podzielonej patnoéci, tzw. split payment.

12. Podzielona ptatno§¢, tzw. split payment stosuje si¢ wytacznie przy ptatnociach bezgotowkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw
VAT,
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13.Wykonawca o$wiadcza, Zze wyraza zgodg na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci
w systemie podzielonej ptatnosci.

14. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

§12
Odbiory.

1. Gotowos¢ do odbioru robo6t podlegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych kierownik budowy
bedzie zglaszal Zamawiajacemu wpisem do ,Dziennika budowy” dokonanym z trzydniowym
wyprzedzeniem.

2. Gotowos¢ do koncowego odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zglosi Zamawiajacemu,
niezaleznie od wpiséw do ,,Dziennika budowy” w formie odrebnego pisma, sktadajac réwnoczeénie
wszystkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia czynno$ci odbioru.

3. Zamawiajacy dokona odbioréw czgéciowych w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbioru koncowy w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego zawiadamiajac o tym pisemnie Wykonawce.

5. Odbiorom czgSciowym podlega zakres wykonanych elementéw rob6t wyszezegdlnionych
w Harmonogramie, potwierdzony odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. W trakcie odbioru
czgSciowego podpisany zostanie finansowy protokol odbioru czesciowego, bedacy podstawa
wystawienia przez Wykonawcg czgSciowej faktury za wykonane roboty.

6. Przedmiotem odbioru koncowego jest przekazanie zrealizowanego przedmiotu umowy o ktérym
mowa w §2 ust.] wraz z pozwoleniem na uzytkowanie oraz dokumentacjg odbiorowa. Odbidr
koncowy uwaza sig za dokonany po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru robét i uzyskaniu
przez Wykonawcg pozwolenia na uzytkowania. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania w
imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.

7. W sktad dokumentacji o ktérej mowa w ust. 6 wchodzi m. in.:

1) oryginat dziennika budowy;
2) oswiadczenie kierownika budowy:
- 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budoweg oraz przepisami,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomoéci, budynku lub lokalu;
3) protokoty badan i sprawdzen;
4) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza;
5) instrukeji bezpieczenstwa ppoz.;
6) Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku;
7) potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy;
8) inne dokumenty wymagane obowigzujacym prawem, w tym wszystkie niezbedne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;
9) dokumentacji otrzymanej od Zamawiajacego;
10) decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

8. Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu 4 kpl. dokumentacji odbiorowe;.

9. Strony postanawiaja, ze protokdt spisany z czynnos$ci odbioru bedzie zawieral wszelkie ustalenia
i zalecenia poczynione w toku odbioru. Zamawiajacy wyznaczy terminy na usuniccie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

10. Jezeli w toku realizacji prac czynnosci odbioru lub okresie gwarancji, zostana stwierdzone wady
lub usterki, to Zamawiajacemu przysthuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadaja si¢ do usunigcia — Zamawiajacy wyznaczy termin na usuniecie
stwierdzonych wad lub usterek na koszt Wykonawcy, przy czym termin ten bedzie
uwzgledniat techniczne mozliwosci usunigeia stwierdzonych wad lub usterek;

2) jezeli wady nie nadaja sig¢ do usunigcia i uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajgcy moze:
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a) zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujac prawo do domagania sig
od Wykonawcey zastrzezonych kar umownych i naprawienia szkody wyniklej z tego
tytuhu,

b) odstapi¢ od umowy,

¢) zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

3) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lecz umozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obniZenia
wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy odpowiednio do wutraconej wartoSci
estetycznej, uzytkowej i technicznej.

§13
Gwarancja jakoSci.

1. Wykonawca gwarantuje, ze uzyte do wykonania przedmiotu umowy materialy bgda dobrej
jakosci wykonane zgodnie z obowigzujacymi na terenie Polski normami, nowoczesne oraz
pozbawione wad projektowych i wykonawczych.

2. Okres rekojmi za wady wynosi 5 lat. W przypadku gdy okres udzielonej gwarancji jest dtuzszy
niz 5 lat, to okres rekojmi odpowiada okresowi gwarancji.

3. Strony postanawiaja, iz niezaleznie od zakresu uprawnien jakie przystuguja Zamawiajacemu
wobec Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca udzicla Zamawiajacemu gwarancji jakosci
dla wszystkich robot budowlanych i urzadzen zainstalowanych w przedmiocie zaméwienia objgtych
umowgq na okres ........ miesigcy.

4. Okresy gwarancji okreSlone w ust. 3 rozpoczynaja bieg od dnia podpisania przez Strony
protokotu koncowego odbioru robot.

5. W okresie gwarancjii i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne
&KOJ

przedmiotu umowy, istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbiorowych oraz za wady powstale

po odbiorze.

6. W razie wystapienia wad lub usterek w okresie gwarancji lub rgkojmi Zamawiajacy zglosi je
w sposob uzgodniony z Wykonawca, jednakze zawsze zostanie to stwierdzone pisemnie.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia wad i usterek w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
chwili zgloszenia. Termin ten, w technicznie uzasadnionych przypadkach, moze zosta¢ wydluzony za
zgoda Zamawiajacego.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usunigcia na koszt
Wykonawey, z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

9. Jezeli wady nie nadaja sig¢ do usunigcia lecz umozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia za wykonany
przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci estetycznej, uzytkowej i technicznej.

10. Jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia i uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy moze zadac wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi, zachowujac prawo do domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z tego
tytutu.

1. Zamawiajacy wyznaczy Wykonawey termin odbioru pogwarancyjnego najpézniej na 30 dni
roboczych przed uptywem terminu gwarancji okreslonego dla wykonanych robét, jednak nie
weczesniej niz po usunigeiu wszystkich wad i usterek.

12. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za pracg, materialy i urzadzenia uzyte do usunigcia
wad lub usterek.

13. Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad lub
usterek.
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§14

Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
obowigzuja je kary umowne naliczane od kwoty wynagrodzenia brutto okre$lonego w §10 ust. 1
nazywanego dalej wynagrodzeniem.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokoéciach:

1))

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto o ktorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzien op6Znienia,

za opdznienie w usunigciu wad lub usterek, stwierdzonych przy odbiorach — w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek,

za odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 25% wynagrodzenia brutto ,0 ktérym mowa w § 10 ust. 1.

za nie przedstawienie w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie w trakcie realizacji
zadania zanonimizowanych uméw o prace z pracownikami skierowanymi przez
Wykonaweg do realizacji zadania w kwocie 100 zt, za kazdego pracownika wykazanego
w wykazie przekazanemu Zamawiajacemu za kazdy dzien opdznienia,

za nie przedstawienie w wyznaczonym czasie przez Zamawiajacego w trakcie realizacji
zadania zaSwiadczenia z ZUS o zgloszeniu pracownikéw do ubezpieczenia spolecznego
i 0 nie zaleganiu ze sktadkami w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opéZnienia,

za nie przedstawienie w przypadku zmiany aktualnego wykazu oséb skierowanych do
realizacji zadania 500 zt za kazdy dzien opdznienia,

za stwierdzenie przez Panstwowa Inspekcje¢ Pracy nieprawidlowosci dotyczacych
zatrudniania pracownikéw przy realizacji zadania bedacego przedmiotem niniegjszej
umowy w wysokosci 1 % wynagrodzenia Umownego okreslonego w § 10 ust. 1.

za kazda nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzien opdznienia od
dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokoéci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy stwierdzony przypadek;

za nie przedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii kazdej umowy
o podwykonawstwo lub kazdej jej zmiany — w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy stwierdzony przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, ktéry

w umowie Wykonawcy z Podwykonawca, jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy naliczy
kary umowne w wysokosci 0,1% wartosci umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien
powyzej dopuszczalnego terminu 30 dni, ktére zostang potracone z wynagrodzenia
Wykonawcy;

za opdznienie w przekazaniu kopi polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérym mowa w §9 ust. 2 Umowy
w wysokosci 0,05% ,0 ktérym mowa w § 10 ust.1 za kazdy dzief opdznienia,

za opoOznienie w przedlozeniu przez Wykonaweg Zamawiajacemu dokumentu
potwierdzajacego przedtuzenie ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci w terminie okreSlonym w § 9 ust. 3 w wysokoéci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust.1 za kazdy dzien op6znienia,

za opoznienie w przekazaniu zaktualizowanego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktéorym mowa w §15 ust. 3 Umowy w wysokoéci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust.1 za kazdy dzien opdznienia.
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3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)  za zwlokg w przekazaniu placu budowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1 lit. a w wysokoSci
0,05 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 10 ust.1 za kazdy dziefi zwloki liczac
od dnia, w ktérym termin ten uptynat (§ 5 ust. 2),

2)  zazwloke w przystapieniu do odbioru robét - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia w ktérym odbi6r miat
by¢ rozpoczety,

3)  za odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 25 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 10 ust.1.
7 zastrzezeniem art. 145 ustawy prawo zamowien publicznych.

4. Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, lub
poniesione straty powstaly z przyczyn, dla ktérych kar umownych nie zastrzezono, kazda ze stron
niniejszej umowy moze dochodzié odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogblnych
okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

5. Kary umowne ptatne beda w terminie 14 dni od dnia doreczenia stronie noty obcigzeniowe;.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracania naliczonych i naleznych mu kar umownych
z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia z tytitu realizacji Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca niniejszym wyraza zgodg na potracanie Kar umownych naliczonych przez
Zamawiajacego z przyshugujacego mu wynagrodzenia.

8. Kary umowne moga by¢ dochodzone z kazdego, wymienionego w § 14 ust. 2 i ust. 3 Umowy
tytutu odrebnie i podlegaja kumulacji.

9, Suma naleznoéci z tytuhu kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % wartoSci umowy brutto.
§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy Ww wysokosci
.......................... Zh (STOWNIE: ...vvvvvvevieeveneccenneene e Zhotych oL groszy), 4.
stanowiacej 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreflonego w § 10 ust, 1 w formie

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1) Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastgpujacy
sposob:

2) 70% wartoéci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia podpisania obioru
koficowego,

3) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie
roszezefi z tytutu rekojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady,

2. W razie zmiany Umowy, badZ zaistnienia okolicznosci, majacych wplyw na zmiang terminéw
umownych i zachowanie ciaglo$ci zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ niezwlocznie (jednak nie péiniej niz 3 dni przed terminem wygasnigeia
zabezpieczenia) doreezyé zaktualizowane zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy, pod rygorem §14 ust. 2 pkt 14 Umowy. Powyzsza zasada niec ma
zastosowania do zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu.

§16
Odstgpienie od umowy.
1. Zamawiajacemu i Wykonawey przystuguje prawo odstapienia od Umowy w przypadkach

przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy jest uprawniony do
odstapienia od Umowy ponadto w przypadku:

1) wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanic umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie moina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznodciach;

wydania nakazu zajgcia majatku Wykonawcy — odstapienie w terminie 14 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach;

rozwigzania firmy Wykonawcy — odstapienie w terminie 14 dni od dnia powziecia
wiadomoscei o tych okoliczno$ciach;

nie przystapienia przez Wykonawce do realizacji robdt w terminie 14 dni od daty
protokolarnego przekazania mu Terenu budowy - odstapienie w terminic 1 miesiaca od
uptywu 14 dni od protokolarnego przekazania Terenu budowy Wykonawcy;

Wykonawca przerwal realizacj¢ rob6t wskutek okoliczno$ci, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢ i przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni — w terminie 1 miesiaca liczonego od
uplywu 14 dni od przerwania realizacji robot;

realizacji przez Wykonawce Przedmiotu umowy w sposdb nienalezyty, sprzeczny
z postanowieniami Umowy oraz w sposdb niezgodny z powszechnie obowiazujacymi
przepisami prawa, mimo wezwania Zamawiajacego do zaprzestania naruszef izmiany
sposobu wykonania Umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krotszego niz
3 dni, terminu — odstapienie w terminie 1 miesiaca od uptywu wyznaczonego terminu;

zaprzestania utrzymania przez Wykonawcg w cigglosci ubezpieczenie odpowiedzialnosei
cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na zasadach okreslonych w Umowie
— odstagpienie w terminie 1 miesigca od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
przediozenie przez Wykonawce kopi polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j;

opoznienia w wykonaniu Przedmiotu umowy przekraczajacego 30 dni w stosunku do terminu,
o0 ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy — odstapienie w terminie 1 miesiaca po uptywie 30
dni od uptywu terminu wykonania Przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia zdarzenia
stanowiacego podstawg odstapienia, jezeli Zamawiajgcy:

1)
2)

3)

pomimo dodatkowego wezwania nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur w terminie 60
dni od uptywu terminu do ich zaptaty,

odmawia odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru robét bez uzasadnionej
przyczyny,
zawiadomi Wykonawceg o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 powyze;j.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ pisemnie pod rygorem niewaznoéci. Os$wiadczenie
0 odstgpieniu musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcy lub Zamawiajacego, maja zastosowanie
nastepujace warunki szczegotowe:

1

2)

3)

W terminie 14 dni od zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg stanu
na dzien odstapienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora spowodowata odstapienie od umowy.

Wykonawca zgtosi w ciagu 7 dni roboczych Zamawiajacemu gotowo$é do dokonania odbioru
rob6t przerwanych oraz robot zabezpieczajacych i niezwtocznie, najp6zniej w terminie 21 dni
roboczych, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 5 Strony umowy dokonaja protokolarnego odbioru robét
wykonanych, nastgpnie dokonaja ich wyceny na podstawie obmiaru robét wykonanego przez
rZeczoznawce.
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§17
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é dokonania istotnych zmian postanowiefi zawartej umowy
w stosunku do tre§ci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania zaméwienia w nastgpujacych przypadkach:

a) wystapienia sity wyzszej rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewngirznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobieZenia, ktérego nie dalo si¢ uniknaé
nawet przy zachowaniu najwyzszej starannoci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowiazania w calosci lub czgéci. W razie wystapienia sity wyzszej Strony Umowy
zobowiazane sa dotozyé wszelkich starai w celu ograniczenia do minimum opbinienia

w wykonywaniu swoich zobowiazaf umownych, powstalego na skutek dzialania sity wyzszsj;

b) wystapienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw  atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie zamoéwien/robét budowlanych zgodnie z technologia ich

wykonania;

¢) zaistnienie odmiennych od przyjgtych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych
kategoria gruntu, kurzawka, skata, nickontrolowane nasypy, obecnosc piyt betonowych itp)
skutkujace niemozliwoscia realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatoZzeniach
technologicznych. W przypadku wystapienia tego typu odstepstw od zalozonych termin
realizacji umowy zostanie wydluzony o czas w jakim zostaly zaktualizowane warunki

geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan.

d) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegblnodci napotkania innych nie zinwentaryzowanych sieci, urzadzen podziemnych
kolidujacych z realizowanymi robotami, skutkujacych niemozliwoscia prowadzenia robot.
W przypadku wystapienia tego typu odstgpstw od zatozonych, termin realizacji umowy zostanie
wydluzony o czas uzyskania niezbgdnych uzgodnien, zaprojektowania niezbednych

zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujacego uzhrojenia.

¢) protestéw mieszkaficow lub innych oséb prawnych i fizycznych. W tym przypadku termin
realizacji zadania zostanie wydluzony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygajacej

protest;

f) konieczno$é wykonania robdt zamiennych o pracochtonnodci wiegkszej od robdt pierwotnie
przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydiuzony o czas niezbedny na wykonanie tych

robot;

g) opdimien w przylaczeniu do sieci zewngtrznych przez gestorow mediéw, powstatych
7 przyezyn nie lezacych po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydluzony o czas niezbedny

na wykonanie przylaczy,

h) opéznien w uzyskaniu niezbednych pozwolen, zezwolen, opinii niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy. Termin

zostanie wydhuzony o czas, ktory byt faktyeznie niezbedny do uzyskania w/w dokument6w.

i) wystapienie okoliczno$ci, o ktérych mowa w art, 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, w tym rob6t

dodatkowych;

j) zmiany przepiséw prawa w trakcie realizacji zamOwienia, powodujacych konieczno$é

dostosowania dokumentacji;

k) koniecznosci aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny badz
zmiany obowiazujacych przepiséw lub koniecznosé opracowania ekspertyz oraz opinii

archeologicznych;

1) koniecznosci poprawy jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla danego

elementu robdt budowlanych lub zmiany technologii.

m) op6znienia w wykonaniu czynnoéci i robot przygotowawezych do ktérych zobowiazany jest
Zamawiajacy. Termin zostanie wydiuzony o czas, ktéry jest niezbedny do wykonaniu czynnosei

i robét przygotowawczych lezacych po stronie Zamawiajacego.
2) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy — w przypadku zmiany:

a) stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych. W przypadku zmiany stawki
podatku VAT — ceny jednostkowe netto nie moga by¢ inne niz zadeklarowane w kosztorysie
ofertowym, Warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona/powigkszona z odpowiednim

zastosowaniem zmniejszonej/powickszonej stawki podatku VAT.
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b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust, 3-5
ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
Zmiana wynagrodzenia z tego tytutu wymaga ztozenia wniosku Wykonawey do Zamawiajacego
z uzasadnieniem,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, Zmiana wynagrodzenia
z tego tytutu wymaga ztozenia wniosku Wykonawcy do Zamawiajacego z uzasadnieniem,

d) wystapienie okolicznoécei, o ktorych mowa w art, 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, w tym robdt
dodatkowych;

. Dopuszcza si¢ zmiang Kierownika Budowy Wykonawcy na skutek zdarzen losowych, zmian

kadrowo — personalnych, utraty wymaganych uprawnien, utraty stanowiska z zastrzezeniem
rownowaznosci uprawnien oraz wykazanego w ofercie do§wiadczenia zawodowego.

- Dopuszeza si¢ zmiang podwykonawcédw na zasobach, ktérych Wykonawca opieral sie wykazujac

spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu pod warunklem ze nowy podwykonawca wykaze
spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania
o zaméwienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.

. Dopuszczalne sa wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposdb, ze wiedza o ich

wprowadzeniu' na etapie Postgpowania o zamoéwienie nie wplynelaby na krag podmiotow
ubiegajacych si¢ o zamoéwienie, ani na wynik Post¢powania. Takimi zmianami sa w szczegdlnosei
zmiany o charakterze administracyjno — organizacyjnym np. zmiany dotyczace nazwy, siedziby
Wykonawcy, lub jego formy organizacyjno — prawnej w trakcie trwania Umowy, innych danych
identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich
i rachunkowych w trefci Umowy.

. W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych koniecznoscia zmiany umowy Wykonawca

zobowiazany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i wystapienia
z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

- W razie wystapienia przestanek wykonania robot koniecznych Wykonawca jest zobowiazany do ich

udokumentowania w sposéb nie budzacy zastrzezen (protokdt koniecznoéci, notatke, oéwiadezenie,
dokumentacja fotograficzna) — powyzsze dokumenty musza by¢ przediozone Zamawiajacemu do
zatwierdzania. Strony zobligowane sa potwierdzi¢ zakres tych robét oraz zasadnosé ich wykonania
w protokole koniecznoéci. Spisanie protokotu koniecznoécei, nie jest réwnoznaczne z udzieleniem
Wykonawcy zlecenia na wykonanie tych robdt oraz nie upowaznia Wykonawey do przystapienia
do ich wykonania. Wykonawca przystapi do wykonania uzgodnionego zakresy tych robét
wylacznie po zawarciu aneksu do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.

. Wszystkie roboty wykonane przez Wykonawcg bez pisemnej umowy, traktowane beda jako roboty

wykonane samowolnie przez Wykonawce na wlasny koszt.

§18
Przedstawiciele stron na budowie,

Dzialajacy w  imieniu Zamawiajacego ustanawia sig nastgpujacego  inspektora
nadzorw/przedstawiciela Zamawiajacego w osobie Pan/Pani ...........c..ocuvvvires tel, v,
Dzialajacy w  imieniu Wykonawey ustanawia kierownika budowy w  osobie !
Pana/Pani.........coooovvn tel oo,

i zapewnia wykonywanie przez niego obowiazkéw okre§lonych w ustawie — Prawo budowlane.

. W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkod w wykonywaniu czynnoéci kierownika budowy

badz inspektora nadzoru nalezy niezwlocznie, nie p6zniej jednak, niz w ciagu 3 dni roboczych,
powiadomi¢ pisemnie o tym drugg strong ninigjszej umowy.
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§19
Postanowienia koncowe.

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pi§mie
w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany za wyjatkiem przypadkow okreslonych
w §17 ust. 2 3.

. Spory mogace wynikna¢ w zwiazku z realizacjq niniejszej Umowy, Strony zobowiazuja sig
rozwiazywaé polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygal
bedzie sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ na osoby trzecie praw
i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ zachowa¢ w poufnosci wszelkie informacje prawnie chronione,
uzyskane w zwiazku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy, w szczegdlnosci
stanowigce tajemnicg przedsigbiorstwa prowadzonego przez Zamawiajacego w rozumieniu Ustawy
2z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym nieujawnione do
wiadomoéei publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne
przedsigbiorstwa.

. Strony oéwiadczaja, iz w zakresie przetwarzania danych osobowych przestrzegaja przepisow
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.z 2016 r. Nr 1 19, str. 1 z p6zn. zm.).

. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach — dwa dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Radca Prawny
Damian }éordek
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