-projekt- Zatacznik nr 3 do SIWZ
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE nr...oe....../2017

Niniejsza umowa zostaje zawarta dnia ve.vveevavenenses 2017 roku pomigdzy:

Gming Imielin

ul, Imielinska 81,

41-407 Imielin,

NIP : 222-00-41-485, REGON 276258262
Reprezentowang na podstawie pelnomocnictwa nr OR.077.001.2017 z dnia 11.01.2017 roku przez:
Zastepce Burmistrza Miasta Imielin

w osobie:

mgr inz. Krzysztofa Szluzy

przy kontrasygnacie

Skarbnik — mgr Katarzyny Lamik

zwang w dalszej trefci umowy ,, ZAMAWIAJACYM”
a firma;

reprezentowang przez:

ooooooooooooooooooo L T P T T Y]

zwana w dalszej trefci umowy “ WYKONAWCA”, ktéry przyimuje do wykonania zadanie :

»Przebudowa ulicy Heweliusza w Imielinie.”

WSTEP I PODSTAWA PRAWNA UMOWY

Ninigjsza umowa zostaje zawarta w zwiazku z przeprowadzonym przez Zamawiajacego
postgpowaniem, o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty
budowlane, zgodnie z trescia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowiacych zatacznik
do niniejszej umowy, w wyniku ktdrego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

W zwiazku z powyzszym strony uzgadniaja, co nastepuje;

Nastgpujace dokumenty wymienione ponizej stanowig integralng cze$¢ Umowy, przy czym wazno§é
ich w przypadku dokonywaniu interpretacji zapisow Umowy, okre$la ponizsza kolejnoéé, z tym ze
najwazniejszym dokumentemn jest Umowa a nastgpnie poczawszy od najwazniejszego dokumentu:

1} Zalgcznik 1; Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

2) Zalacznik 2: Oferta Wykonawey z dnia  .................... r. wraz ze wszystkimi
zalacznikami dofaczonymi do nigj przez Wykonawce,

Wzajemne prawa i zobowiazania Wykonawcy i Zamawiajacego odpowiadaé beda ustaleniom
przyjetym w Umowie, w szczegolnoéci: Wykonawca wykona inwestycje zgodnie z postanowieniami
Umowy i SIWZ a Zamawiajacy dokona platnoéci zgodnie z postanowieniami Umowy,

§1

Definicje

1. ,Umowa” oznacza umowe o roboty budowlane w sprawie zaméwienia publicznego zawarta,
migdzy Zamawiajacym i Wykonawca wraz ze wszystkimi aneksami i zalacznikami do tej Umowy;

2. ,,Strona” oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci od kontekstu, a “Strony” oznacza
lacznie Zamawiajacego i Wykonawce;

3. ,SIWZ” oznacza Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia stanowiaca Zatacznik nr 1 do
Umowy;

4. ,Zamowienie Publiczne” oznacza zamoéwienie publiczne w rozumieniu obowiazujacych
przepisow o zaméwieniach publicznych, w wyniku ktorego doszto do zawarcia Umowy;
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5. pInwestycja” oznacza zadanie pn.: ,Przebudowa ulicy Heweliusza w Imielinie.,”, ktorego
wykonania podejmie si¢ Wykonawca wybrany w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego przez Zamawiajacego;

6. ,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U, z 2017 r.
poz. 1332) wraz z jej aktami wykonawczymi;

7. wPZP” oznacza ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiefi publicznych (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 z p6zn, zm.);

8. W pozostatym zakresie terminy i zwroty uzyte w Umowie nalezy rozumieé zgodnie z definicjami
zawartymi w SIWZ,

§2
Przedmiot umowy

Na podstawie Umowy i zgodnie z okre§lonymi w niej warunkami Wykonawca zobowiazuje si¢ do
wykonania robdt budowlanych zgodnie z zakresem wyznaczonym w SIWZ oraz dokumentacja
techniczng zadania pn.: ,Przebudowa ulicy Heweliusza w Imielinie.”, a Zamawiajacy zobowiazuje
si¢ do zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

§3
Wspdélpraca. Koordynacja robét.

I. Wykonawca koordynuje i organizuje realizacjg przedmiotu umowy, wykonywanego osobiscie lub
w czgsci przez podwykonawedw branzowych przy zachowaniu ustalonych standardéw wykonania
i odbioru robot oraz w sposéb gwarantujacy zakonczenie calej inwestycji w planowanym terminie.

2. Wykonawca oéwiadcza, Ze przy zachowaniu najwyiszej starannosci zbadat plac budowy i jego
otoczenie oraz zapoznal si¢ z dokumetitacja dotyczaca zadania i znane sq mu warunki, w jakich
bedzie realizowat roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, okre$lonego w §2,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wspélczesnej wiedzy technicznej, sztuka
budowlana, obowiazujacymi przepisami prawa i normami, zasadami okre$lonymi w SIWZ,
w szczegolnoSei w czedel technicznej.

§4
Terminy.

1. Strony ustalajg nasigpujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

a) rozpoczecie rob6t — w dniu protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy:;

b) zakoficzenie robét — ..... dni od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy.

2. Zamawiajacy moze przedhuzy¢ termin, o ktérym mowa w ust. 1 w przypadku wystapienia
okolicznoéci o ktérych mowa w §17 ust, 1 pkt 1,

3. Okolicznos$ei uzasadniajace przedtuzenie terminu wykonania umowy nie moga stanowid podstawy
do zadania przez Wykonawcg zmiany wynagrodzenia okreslonego w umowie.
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§5

Obowigzki Zamawiajacego.

1. Niezaleznie od obowiazkéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowiazkow
Zamawiajacego nalezy:

a)
b)

2.0

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

sprawdzanie iloci oraz jakosci robdt podlegajacych zakryciu oraz robét zanikajacych, po
zawiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawceg o wykonaniu tych robét i gotowosci do
odbioru — zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,

terminowe przeprowadzanie odbiordw czgciowych i odbioru koficowego robét,

zaplata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za prawidlowo wykonany i odebrany
przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami Umowy,

zapewnienie nadzoru nad realizacja rob6t.

terminie protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
w formie pisemnej z 7 dniowym wyprzedzeniem,

3. Obowiazki Zamawiajacego okreslone w ust. 1 moze wykonywaé dzialajacy w jego imieniu
Inspektor Nadzoru.

4. Inspekior nadzoru uprawniony jest do wydawania polecet Wykonawcey zwiazanych z jakoécia i
iloScia robot, ktére sa niczbgdne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowa wykonania
przedmiotu umowy,

§6
Obowiazki Wykonawcy.

Niezaleznie od obowiazkéw okre$lonych w innych postanowieniach Umowy do obowiazkow
Wykonawcey, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego, nalezy:

1) Przejecie placu budowy w terminie okre§lonym w §4 ust. 1 pkt a) oraz przygotowanie go do
realizacji przedmiotu umowy na wlasny koszt, w tym:

a)

b)

©)
d)

€)
f)

g)

h)

zorganizowanie i wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i urzadzenia,
ktére sa niezbedne dla lub podczas realizacji przedmiotu umowy oraz ich dozér w czasie
realizacji przedmiotu umowy,

wykonanie rob6t tymezasowych, ktore moga byé potrzebne przy wykonywaniu robét
podstawowych,

zabezpieczenie placu budowy przez caly czas realizacji przedmiotu umowy,

zapewnienie niezbgdnych mediéw potrzebnych do realizacji niniejszej umowy
i rozliczanie sie z ich dostawcami,

zapewnienie utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku,

usuwanic na biezaco i utylizacja ziemi, humusu i odpadéw z placu budowy, pompowanie
wody z wykopu itp.

uporzadkowanic placu budowy po zakoficzeniu robét i przekazanie go Zamawiajacemu
w terminie odbioru koncowego.

uporzadkuje sktadowisko urobku z wykopu po zakoniczeniu robét ziemnych.

2) Zapewnienie wykwalifikowanej kadry os6b posiadajacych wlaéciwe uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi, stanowiacymi przedmiot niniejszej umowy oraz inne uprawnienia
wymagane przez Zamawiajacego, a wskazane w SIWZ.,

3) Zapewnienie bezpieczenstwa poZarowego oraz zapewnienie nadzoru nad bezpieczenstwem
i higieng pracy podczas realizowania rob6t zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

4) Opracowanie i ewentualne uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia z innymi specjalistycznymi
shuzbami, gdy to jest wymagane obowiazujacymi przepisami prawa:

a) projektu organizacji ruchu na czas budowy,
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b) projektu technologii i organizacji robét z uwzglgdnieniem prac przygotowawczych oraz
rob6t wykonywanych przez podwykonawcéw wskazanych w  ofercie — przed
rozpoczg¢eiem odpowiedniego zakresu robdt,

c) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 18 Ustawy Prawo
Budowlane,

5) Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja przetargowa,

6) W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia lub zniszczenia istniejacej substancji z winy
Wykonawey lub  jego podwykonawcy albo 2z powodu nie dochowania przez
Wykonawce/podwykonawce nalezytej starannosci przy wykonywaniu czynno$ci zwiazanych z
wykonaniem ninigjszej Umowy, Wykonawca zobowiazany jest do doprowadzenia na wlasny koszt
do stamu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.,

87

Materialy, urzadzenia i sprzet.

1. Wszelkie dostarczone materiaty niezbgdne do wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce
musza odpowiada¢ wymogom ustawy o wyrobach budowlanych w zakresie dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom okre$lonym w SIWZ. W tym celu
Kierownik budowy bedzie przedkladat na zadanie Inspektora nadzoru niczbedne atesty, wyniki
oraz protokoly badar, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego Przedmiotu umowy oraz
deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne i pozostate dokumenty stwierdzajace jako$é
zastosowanych materialéw budowlanych dopuszczajacych do stosowania ich w budownictwie. Na
kazdym z powyzszych dokumentéw Kierownik budowy zlozy stosowne pisemne o$wiadczenie
o miejscu, w ktérym zabudowano dany materiat, ktorego dokument dotyczy.

2. W czasie wykonywania robot Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikle
z nieprawidfowej pracy i nie zabezpicczenia narzedzi, sprzetu oraz materialéw do momenty
opuszczenia przez Wykonawcg terenu budowy. .

3. Jezeli Zamawiajacy zazada (pisemnie) badan jakosci wykonanych robot, Wykonawca zobowiazany
jest zleci¢ przeprowadzenie stosownych badar i ekspertyz niezaleznemu od stron niniejszej umowy
ckspertowi. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty,
badz wykonane roboty sa niczgodg z umowa, to koszty tych badan obciaza Wykonawce, a gdy
beda zgodne z umowsg — obciaza Zamawiajacego. Wykonawca przed zleceniem wykonania
ekspertyzy musi uzyska¢ od Zamawiajacego pisemna akceptacjg osoby cksperta lub firmy eksperta.

4. Przedmiot robot zostanie wykonany z materialéw dostarczonych przez Wykonawce,

88
Podwykonawcy,
(tylko w przypadkach wskazania w ofercie podwykonawcéw)

1. Zamawiajacy zgodnie ze ztozona przez Wykonawce oferta dopuszcza wykonanie czeci
zamowienia przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, pod warunkiem, ze posiadaja
oni kwalifikacje do ich wykonania,

2, Wykonanie zaméwienia przy wykorzystaniu Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawey
z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowiazkéw wynikajacych z umowy i obowiazujacych
przepisdw prawa,

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow jak za wlasne,

4. Wykonywanie robét przy pomocy Podwykonawcow wymaga zgodnie z art. 647' Kodeksu
Cywilnego zgody Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonaweg z Podwykonawcami pisemnych
umow.

5. Wykonawca oraz Podwykonawca w przypadku zlecenia cze§ci robdt dalszemu
Podwykonawcy, przedlozy przed podpisaniem Zamawiajacemu projekt umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
w terminie do 7 dni od daty zawarcia po$§wiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykenawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, oraz jej zmian.
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6. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

7. Zamawiajacy w terminie do 14 dni ma prawo zglosié zasirzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i do projekiu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane i do jej
zmian,

8. Brak w terminie 14 dni zgody lub sprzeciwu na piSmie ze strony Zamawiajacego bedzie
trakiowany jako zgoda na zawarcie waznej umowy/uméw Wykonawcy z Podwykonawcami,
Podwykonawey z dalszymi Podwykonawaarm i powstaniem odpowiedzialno$ci solidarnej
Zamawiajacego na mocy art. 647" Kodeksu Cywilnego, jezeli $wiadczenie Podwykonawcy
okreslone w umowie zostanie w petni wykonane.

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w  przedltozonych umowach
o podwykonawstwo, Ze ustalony termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od
przedtozenia Wykonawey lub Podwykonawey w  przypadku, gdy wystepuje dalszy
Podwykonawca faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy lub ushugi, zmawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce i wezwie go do
wprowadzenia zmian w umowie lub zobliguje go do nakazania Podwykonawcom wprowadzenia
zmian w tym zakresie w umowach z dalszymi Podwykonawcami w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania, pod rygorem obciaZenia obowiazkiem zaplaty kary umownej jak w § 14 ust. 2 lit. k.

10. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy o wykonanie robot okre$lonych ta umowa
z dalszym Podwykonawca/Podwykonawcami wymagana jest uprzednia pisemna zgoda
Wykonawcy i Zamawiajacego, Podwykonawca uprawniony jest do zawarcia z dalszym
Podwykonawca/Podwykonawcami umowy/éw, tylko i wylacznie o trefci, na jaka wyrazil zgode
Wykonawca i Zamawiajacy. Wszelkie zmiany do w/w uméw wymagaja uprzedniej akceptacji
Wykonawcy i Zamawiajacego pod rygorem ich niewazno$ci. Zapisy ust. 8 maja zastosowanie.

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze$ci zaméwienia Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, a Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw
platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

12. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia Zamawiajacemu dowoddw potwierdzajacych
zaplatg wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawca przed
terminem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

13. W odniesieniu do ust. 11 Wykonawca dostarcza potwierdzone za zgodnos$é z oryginatem
kopic faktur wystawionych przez Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw wraz
z protokotami odbioru robét oraz o$wiadczenie w oryginale Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, iz wszystkie naleznosci wynikajace z zawartych uméw o podwykonawstwo sg
zaptacone przez Wykonawcg lub Podwykonawcg w przypadku wystepowania dalszego
Podwykonawcy.

14. Jezeli w terminie okreSlonym w umowie o podwykonawstwo Wykonawca Podwykonawcy,
lub Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy nie dokona zaplaty naleznego wynagrodzenia,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zwréci sig z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia
bezpoérednio przez Zamawiajacego, na podstawie art. 647' KC i udokumentuje zasadno$é takiego
zadania faktura zaakceptowana przez Wykonawcg lub Podwykonawce w przypadku
wystgpowania dalszego Podwykonawcy i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér
takturowanych robot, Zamawiajacy zaplaci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey
kwoteg bgdaca przedmiotem jego zadania.

15. W przypadku jak w ust. 14 zaplata faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
nastapi bezpodrednio na rachunek bankowy Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy.

16. W przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, przez Wykonawce lub Podwykonawce w przypadku, gdy wystepuje dalszy
Podwykonawca Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia Wykonawcy kwote w wysokosci
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno§é z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci
umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.
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18. Wylaczenie, o ktérym mowa w ust. 17 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéci
wiekszej niz 50 000 zt.

19. Zamawiajacy nic odpowiada za zobowigzania finansowe za zrealizowane roboty budowlane,
ustugi i dostawy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nieujawnionego przez Wykonawce
Zamawiajacemu, ,

20. W odniesieniu do ust. 19 Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub, ktory zawart przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi, tylko w przypadku uchylenia sig od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwicnia na
roboty budowlane,

21. Zobowiazania Zamawiajacego wobec Wykonawey i Podwykonawcoéw nie moga przekroczyé
wynagrodzenia wynikajacego z oferty Wykonawcy.

§9
Ubezpieczenia.

1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiazany jest posiadaé aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresic prowadzonej dziatalnoéci i posiadanego
mienia obejmujace odpowiedzialno$é za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe
wyrzadzone z tytulu czynéw niedozwolonych (OC delikt) oraz ztytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy zobowiazania (OC kontrakt) na sumg gwarancyjna niec mniejsza
niz 250 000,00 zt (stownie: dwiescie pietdziesiat tysiecy ztotych).

2. Uwierzytelniong kopig umowy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem optaty sktadki) Wykonawea
przedlozyl Zamawiajacemu w dniu podpisania Umowy.

3. Nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
kopig polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie od odpowiedzialnogci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci o przedhuzonym terminie waznosci.

4. Wykenawca zobowiazuje si¢ do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w calym
okresie obowigzywania umowy:,

5. W przypadku zmiany terminu obowiazywania umowy Wykonawca zobowiazany jest przedhuzyd
waznos¢ ubezpieczenia od odpowiedzialnodei cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci do
dnia obowigzywania umowy,

§10
Wynagrodzenie.

1. Strony postanawiaja, Ze za wykonanie calego przedmiotu umowy okreslonego w §2 umowy
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto:

cerasrsasssseasansessnZl Drutto

(STOWIIE! 111 e )
wtym cena netto: ,.........cocvvenivin zt

(SOWILET ..ot e ),
codepodatku VAT zt

(stownie: .
........................................................................................................................ ).

2. Kwota okreslona w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarze robét i jest
tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ona ponadto nastepujace koszty: koszt wszelkich
robot przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, koszty wszelkich
utrudnien zwiazanych z realizacja robét oraz koszty inwentaryzacji zadania z naniesieniem do
zasobow geodezyjnych.

3, Poszezegblne roboty ujete w przedmiarze robdt moga zostaé zmniejszone lub zwiekszone co do
iloSci oraz wykonane zamiennie co do rodzaju, a rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie zadania nastapi na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych poszezegdlnych
robét przy zachowaniu cen przedstawionych w ofercie — czyli tzw. , kosztorysem zamiennym”.
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4. W przypadku, gdy wystapia roboty innego rodzaju niz w przedmiarze robot (tzn. takie, ktérych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu
zamoOwienia, roboty te rozliczane bgda na podstawie kosztorysow powykonawczych
przygotowanych przez Wykonawcg, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego.

5. Kosztorysy o ktérych mowa w ust. 3 1 4 beda opracowane w oparciu o nastepujace zalozenia;

a) ceny czynnikéw produkeji (R-g, M, S, Ko, Z) zostana przyjgte z kosztoryséw ofertowych ztozonych
przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bgdzie mozliwosci rozliczenia danej roboty w oparciu o zapisy w §10 ust. 5
lit. a brakujace ceny czynnikoéw produkeji zostang przyjgte z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
Srednie} za okres ich wbudowania. Podstawa do okre§lenia naktadéw rzeczowych beda normy
zawarte w kosztorysie ofertowym a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-6w.

6. Nie przewiduje si¢ mozliwoéci wzrostu cen przedstawionych w kosztorysic ofertowym, jak réwniez
mozliwoéci zmiany skladnikéw cenotwérczych podanych w ofercie, bez wzgledu na zaistniala w
migdzyczasie sytuacje,.

7. Wszystkie roboty nieokre§lone w ust. 2 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania
przedmiotu zaméwienia moga byé wykonane na podstawie protokotu konieczno$ci
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i potwierdzonego przez Zamawiajacego.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga byé jedynie prace niezbedne ze
wzglgdu na bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii,

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. | niniejszego paragrafu zostalo ustalone na podstawie
oferty Wykonawcy zlozongj w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, stanowiacej
Zalagcznik nr 2 do umowy i obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacjq zamdwienia,
wynikajace wprost z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét,

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie bedzie podlegato waloryzacji w
okresie obowiazywania umowy, nadto nie moze by¢ zmienione z powodu zmian popytu i podazy
na rynku pracy, zmian cen materiatéw budowlanych oraz zmian kurséw walut obcych lub innych
obciazen publicznych.

10. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT, bez zmiany wynagrodzenia netto,

11. Zamawiajacy zastrzega, iz warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego Wynagrodzenia
wynikajacego z faktury VAT, naleznego za odebrane roboty bedzie przedstawienie dowoddw
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom bioracym udzial w realizacji odebranych robot.
Wykonawea jest zobowigzany przedlozyé do faktury VAT wraz z innymi dokumentami
wymaganymi Umowa réwnieZ o$wiadczenia podwykonawcow, lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom. Oéwiadczenia nalezycie podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania skladajacego je podwykonawcy lub inne dowody powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
podwykonawcdéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo na dzen realizacji naleznoéci z
faktury VAT.

§11
Rozliczenia i platnosci.

1. Zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bedace przedmiotem umowy nastapi
w dwach czedciach, Pierwsza czgsé po wykazaniu przez Wykonawce wykonania 50% przedmiotu
zamowienia, druga koficowa po zakoficzeniu i odebraniu wszystkich robot.

2. Wykonawca wystawi faktur¢ za wykonany i odebrany bezusterkowo zakres rob6t na podstawie
protokotu odbioru robdt.

3. Zamawiajacy oéwiadcza, 7e jest platnikiem VAT i posiada numer ewidencjt podatkowej
NIP 222-00-41-485.

4, Zamawiajacy ma obowiazek zaplaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej przediozenia
przez Wykonawcee .
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5. Nalenos¢ z tytutu faktur bedzie platna przelewem na konto podane przez Wykonawce na
fakturze. Za daig zaptaty uwaza sig date dokonania przez Zamawiajacego przelewu bankowego
(obciazenie rachunku Zamawiajacego).

6. Za opbznienie w zaplacie naleznoéci wynikajacej z faktury Wykonawea ma prawo zazadaé zaplaty
odsetek, w wysokoéci ustawowe;,

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za swe platno$ci na rzecz podwykonaweéw, z kidrymi zawart
stosowne umowy o wykonanie uzgodnionych zakreséw prac i robét okreflajace termin i sposob
zaplaty nalezno$ci.

8. W przypadku gdy podwykonawca zawiadomi na pi$mie Zamawiajacego, ze Wykonawca nie
dokonatl platnosci na rzecz podwykonawcy, Zamawiajacy moze zwrdcié sig do Wykonawcy
o podanie przyczyn takiego stanu rzeczy.

§12
Odbiory.

1. Gotowoi¢ do odbioru czegSciowego i kohcowego Wykonawca jest zobowiazany zlozyé
Zamawiajacemu w formie pisemne;j.

2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do powolania komisji odbiorowej i wyznaczenia terminéw odbiorow
czesciowych i koficowego w przeciagu 14 dni od prawidtowo dokonanego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosdcei do odbioru czeSciowego i koncowego,

3. Przedmiotem odbioru koficowego jest przekazanie zrealizowanego przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w §2 ust. 1. wraz z dokumentacja odbiorowa. Odbidr konicowy uwaza sig za dokonany po
podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru wszystkich robot.

4. Gotowos¢ do obioru robdt podlegajacych zakryciu oraz robét zanikajacych kierownik budowy
bedzie zglaszal Zamawiajacemu na pismic z trzydniowym wyprzedzeniem,

5. Zamawiajacy dokona odbiordw, o ktérych mowa w ust, 4 w terminie do 7 dni od daty
zawiadomienia.

6. Strony postanawiaja, Ze protokol spisany z czynnodci odbioru bedzie zawieratl wszelkie ustalenia
i zalecenia poczynione w toku odbioru.

7. Jezeli w toku czynnoécei odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy moze odméwié
odbioru do czasu usunigeia wad, jednocze$nie wskazujac Wykonawcy odpowiedni termin na
usunigcie wad.

8. Jezeli w toku odbioru, zostana stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadaja sig do usunigcia — Zamawiajacy wyznaczy termin na usuniecie
stwierdzonych wad lub usterek na koszt Wykonawcoy, przy czym termin ten bedzie
uwzgledniat techniczne mozliwosci usunigeia stwierdzonych wad lub usterek;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, wéwczas Zamawiajacy moze:

a) zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujac prawo do domagania si¢
od Wykonawcey zastrzezonych kar umownych i naprawienia szkody wyniklej z tego
tytutu,

b) odstapi¢ od umowy,

¢) zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

3) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigeia lecz umozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
estetycznej, uzytkowej i technicznej.

9. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o usunigein wad pisemnie (faksem, drogg elektroniczna)
najpozniej nastgpnego dnia po wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie ich usuniecia.

10. Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru pogwarancyjnego najpéiniej na 30 dni
roboczych przed uptywem terminu gwarancji okre$lonego dla wykonanych robét, jednak nie
wezeSniej niz po usuni¢eiu wszystkich wad 1 usterek, Na okoliczno§é dokonanego odbioru Strony
spisza protokdt pogwarancyjnego odbioru.
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11.

12,

10.

11.

12,

13,

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materialy i urzadzenia uzyte do usuniecia
wad lub usterek,

Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad hub
usterek,

§13

Gwarancja jakosci.

. Wykonawca gwarantuje, Ze uzyte do wykonania przedmiotu umowy materialy beda dobrej jakosci

wykonane zgodnie z Polskimi Normami, nowoczesne oraz pozbawione wad projektowych
i wykonawczych.

Okres rekojmi za wady wynosi 5 lat. W przypadku gdy okres udziclonej gwarancii jest dhuzszy niz
5 lat, to okres rekojmi odpowiada okresowi gwarancii.

Strony postanawiaja, iz niezaleznie od zakresu uprawniefi jakie przysluguja Zamawiajacemu
wobec Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji
jakosci dla wszystkich rob6t budowlanych i urzadzen zainstalowanych w przedmiocie
zamowienia objetych umowa na okres ........ miesigey.

Okresy gwarancji okre$lone w ust. 3 rozpoczynaja bieg od dnia podpisania przez Strony protokotu
koficowego odbioru robét.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za wady fizyczne
przedmiotu umowy, istniejace w czasie dokonywania ezynnosci odbiorowych oraz za wady
powstate po odbiorze,

W razie wystapienia wad lub usierek w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy zglosi je
W $posdb uzgodniony z Wykonawcea, jednakze zawsze zostanie to stwierdzone pisemnie.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigeia wad i usterek w terminie nie dfuzszym niz 14 dni od
chwili zgloszenia. Termin ten, w technicznie uzasadnionych przypadkach, moze zostaé
wydluzony za zgoda Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy jest uptawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usunigcia na
koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

Jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia lecz umozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
za wykonany przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartodci estetycznej, uzytkowej
i technicznej.

Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigeia i uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu odbioru
zgodnic z przeznaczeniem, wéwcezas Zamawiajacy moze Zadaé wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi, zachowujac prawo do domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej
z tego tytutu.

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru pogwarancyjnege najpdzniej na 30 dni
roboczych przed uptywem terminu gwatancji okre§lonego dla wykonanych robét, jednak nie
wezesniej niz po usunigeiu wszystkich wad i usterek.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za pracg, materialy i urzadzenia uzyte do usunigcia
wad lub usterek,

Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad lub
usterek.
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§14

Kary umowne

Strony postanawiaja, Ze za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
obowiazuja je kary umowne naliczane od kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreglonego
w §10 ust. 1 nazywanego dalej wynagrodzeniem,

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

a)

b)

g)

h)

i)

k)

1)

za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokodei 0,2 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dziet opéZnienia,

za opdznienie w usunigeiu wad tub usterek, stwierdzonych przy odbiorach — w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
opéznietia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek,

za odstgpienie od umowy przez ktorakolwick ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy —w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 10 ust.1.

za nie przedstawienic w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie w trakcie realizacji
zadania zanonimizowanych uméw o pracg z pracownikami skierowanymi przez
Wykonawcg do realizacji zadania w kwocie 100 z4, za kazdego pracownika wykazanego
w wykazie przekazanemu Zamawiajacemu za kazdy dzien zwloki,

za nie przedstawienie w wyznaczonym czasie przez Zamawiajacego w trakcie realizacji
zadania zaSwiadczenia z ZUS o zgloszeniu pracownikéw do ubezpieczenia spotecznego i
o nie zaleganiu ze skladkami w wysoko$ci 200 zt za kazdy dzien zwloki,

za nie przedstawienic w przypadku zmiany aktualnego wykazu oséb skierowanych do
realizacji zadania 500 zt za kazdy dzieni opdznienia,

za stwierdzenie przez Pafistwowa Inspekcjg¢ Pracy nieprawidlowosci dotyczacych
zatrudniania pracownikéw przy realizacji zadania bedacego przedmiotem niniejsze]
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia Umownego okreslonego w § 10 ust. 1.

za kazda nieterminowa zaptatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzien opdznienia od
dnia uptywu terminu zaplaty do dnia zaptaty;

za nie przediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy stwierdzony przypadek;

za nie przedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii kazdej umowy
o podwykonawstwo lub kazdej jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy stwierdzony przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, ktory

jest dhuzszy niz 30 dni Zamawiajacy naliczy kary umowne w wysokosci 1% wartodci
umowy o podwykonawstwo za kazdy dzief powyzej dopuszczalnego terminu 30 dni,
ktére zostang potracone z wynagrodzenia Wykonawcy;

za opoznienie w przekazaniu kopi polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérym mowa w §9 ust. 3 Umowy
w wysokosei 5% ,0 ktérym mowa w § 10 ust.1;

za nie przedlozenie przez Wykonawcg Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego
przedluzenie ubezpieczenia od odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnoSci w terminie okre$lonym w § 9 ust. 3 w wysoko$ei 1% wynagrodzenia
umownego brutto okre$lonego w § 10 ust.1 za kazdy dzien opdZnienia,

za opdznienie w przekazaniu zaktualizowanego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o czym mowa w §15 ust. 3 Umowy w wysokodei 1% ktéorym mowa
w § 10 ust.1 za kazdy dzien opdznienia,
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1.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne;

a)  za zwlokg w przekazaniu placu budowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1 lit. a w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 10 ust.1 za kazdy dzien zwloki liczac od
dnia, w ktérym termin ten uptynat,

b)  za zwloke w przystapieniu do odbioru robot - w wysokosei 0,1% wynagrodzenia brutto
0 ktérym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzief zwloki liczac od dnia w ktérym odbiér miat
by¢ rozpoczety,

¢}  za odstgpienie od umowy przez kidrakolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokoséci 10% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 10 ust.1.

Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa ponicsionej szkody, lub
poniesione straty powstaly z przyczyn, dla ktorych kar umownych nie zastrzezono, kazda ze stron
ninigjszej umowy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogdlnych
okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Kary umowne platne beda w terminie 14 dni od dnia dorgczenia stronie noty obciazeniowej.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracania naliczonych i naleznych mu kar umownych
z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia z tytutu realizacji Przedmiotu umowy.

Wykonawca niniejszym wyraza zgodg na potracanic kar umownych naliczonych przez
Zamawiajacego z przyshugujacego mu wynagrodzenia.

. Kary umowne moga by¢ dochodzone 7 kazdego, wymienionego w § 14 ust. 2 i ust. 3 Umowy tytulu
odrgbnie i podlegaja kumulacji.

. Suma naleznoéci 7 tytuhu kar umownych nie moze przekroczyé 50 % wartoci umowy brutto,
p M

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wnosi  zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokosci
.......................... zk (stownie: ..............uzlotyeh § o groszy), )
stanowiacej 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 10 ust. 1 w formie

------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
sposéb:

a) 70% wartofci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia podpisania
obioru koricowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie
roszezetl z tytutu rekojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po
uplywie okresu r¢kojmi za wady.

. W razie zmiany Umowy, badZ zaistnienia okolicznoci, majacych wplyw na zmiang terminéw
umownych 1 zachowanie ciaglosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ niezwlocznie (jednak nie pozniej niz 3 dni przed terminem wygasniecia
zabezpieczenia) dorgezy¢ zaktualizowane zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy, pod rygorem §14 ust. 2 lit. n Umowy, lub §16 ust. 1 pkt 8 Umowy.
Powyzsza zasada nie ma zastosowania do zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu.

§16
Odstgpienie od umowy.

Zamawiajacemu i Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w przypadkach
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy jest uprawniony do
odstapienia od Umowy ponadto w przypadku;

1) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
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2)
3)

4

5)

6)

7)

8)

odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

wydania nakazu zajecia majatku Wykonawey — odstapienie w terminie 14 dni od dnia
powzigeia wiadomoéci o tych okolicznoéciach;

rozwigzania firmy Wykonawcy — odstapienie w terminie 14 dni od dnia powziecia
wiadomoscei o tych okoliczno$ciach;

nie przystapienia przez Wykonawcg do realizacji robot w terminie 14 dni od daty
protokolarnego przekazania mu Terenu budowy - odstapienie w terminie 30 dni od uplywu
terminu protokolarnego przekazania Terenu budowy Wykonawcy;

Wykonawca przerwal realizacjq robét wskutek okolicznoéei, za ktére ponosi on
odpowiedzialnogé i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni — w terminie 14 dni liczonych od
uptywu 14 dni nie realizowania robdt;

realizacji przez Wykonawce Przedmiotu umowy w sposéb nienalezyty, sprzeczny
z postanowieniami Umowy oraz w sposob niezgodny z powszechnie obowiazujacymi
przepisami prawa, mimo wezwania Zamawiajacego do zaprzestania naruszefi izmiany
sposobu wykonania Umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krétszego niz
3 dni, terminu — odstapienie w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

zaprzestania utrzymania przez Wykonawce w ciaglodci ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na zasadach okreslonych w Umowie
— odstapienic w terminie 7 dni od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na przedlozenie
przez Wykonawceg kopi polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie od
odpowiedzialnoéci cywilnej;

opdznienia w wykonaniu Przedmiotu umowy przekraczajacego 30 dni w stosunku do terminu,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 lit. b Umowy — odstapienie w terminie 14 dni po uptywie 30 dni
od uptywu terminu wykonania Przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przyshiguje prawo do odstapienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia zdarzenia
stanowiacego podstawg odstapienia, jezeli Zamawiajacy:

1

2)

3)

pomimo dodatkowego wezwania nie wywiazuje sig z obowiazku zaplaty faktur w terminie 60
dni od uplywu terminu do ich zaplaty,

odmawia odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru robét bez uzasadnionej
przyczyny,

zawiadomi Wykonawcg o zaistnieniu okolicznodci, o ktérych mowa w ust, 1 pkt 1 powyzej.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ pisemnie pod rygorem niewaznosci. Of$wiadczenie
o odstapieniu musi zawiera¢ uzasadnienie,

4, W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcy lub Zaﬁlawiajqcego, maja zastosowanie
nastepujace warunki szczegdlowe:

1)

2)

3)

W terminie 14 dni od zlozenia o§wiadczenia o odstapieniu od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu
na dzien odstapienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra spowodowata odstapienie od umowy.

Wykonawca zglosi w ciagu 7 dni roboczych Zamawiajacemu gotowoéé do dokonania odbioru
robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajacych i niezwlocznie, najp6zniej w terminie 21 dni
roboczych, usunie z terenu budowy wurzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5. W przypadku okreflonym w ust. 5 Strony umowy dokonaja protokolarnego odbioru robét
wykonanych, nastgpnie dokonaja ich wyceny na podstawie obmiaru rob6t wykonanego przez
IZECZOZNAWCE,
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§17
Zmiany umowy

1. Zamaw1a_| acy przewiduje mozliwoéé dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania zamowienia w nastepujacych przypadkach:

a) wystapienia sity wyzszej rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnglrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dalo sig uniknaé
nawet przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowiazania w caloéci lub czgdci. W razie wystapienia sily wyzszeJ Strony Umowy
zobowigzane sa dolozyé wszelkich staral w celu ograniczenia do minimum opoZnienia

w wykonywaniu swoich zobowiazan umownych, powstalego na skutck dziatania sity wyZszej;

b) wystapienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw  atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie zaméwien/robot budowlanych zgodnie z technologia ich

wykonania;

¢} zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
kategoria gruntu, kurzawka, skala, niekontrolowane nasypy, obecno§é ptyt betonowych itp)
skutkujace niemozliwoécia realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych. W przypadku wystapienia tego typu odstgpstw od zalozonych termin
realizacjii umowy zostanie wydluzony o czas w jakim zostaly zaktualizowane warunki

geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan.

d) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
W szczegllnodci napotkania innych nie zinwentaryzowanych sieci, urzadzeh podziemnych
kolidujacych z realizowanymi robotami, skutkujacych niemozliwoécia prowadzenia robot.
W przypadku wystapienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji umowy zostanie
wydhuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprolektowama niezbgdnych

zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujacego uzbrojenia.

e) protestéw mieszkaficéw lub innych os6b prawnych i fizycznych. W tym przypadku termin
realizacji zadania zostanic wydiuzony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygajacej

protest,

1) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych o pracochtonno$ci wigkszej od robot pierwotnie
przewidzianych do wykonania, Termin zostanie wydhizony o czas niezbedny na wykonanie tych

robot;

g) opéznien w przylaczeniu do sieci zewngtrznych przez gestoréw mediéw, powstatych
z przyczyn nie leZzacych po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydhuzony o czas niezbedny

na wykonanie przylaczy;

h) opdiniet w uzyskaniu niezbgdnych pozwolefi, zezwolef, opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawey. Termin

zostanie wydhuzony o czas, ktéry byt faktycznie niezbedny do uzyskania w/w dokumentow,

1) wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, w tym robot

dodatkowych;

j} zmiany przepiséw prawa w trakcie realizacji zaméwienia, powodujacych koniecznoéé

dostosowania dokumentacji;

k) koniecznosci aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny bad
zmiany obowiazujacych przepiséw lub konieczno§é opracowania ekspertyz oraz opinii

archeologicznych;

1) koniecznosci poprawy jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego

elementu robét budowlanych lub zmiany technologii.

m) opéznienia w wykonaniu czynnoscei i robét przygotowawezych do ktérych zobowiazany jest
Zamawiajacy. Termin zostanie wydtuzony o czas, ktéry jest niezbedny do wykonaniu czynnosci

i robét przygotowawczych lezacych po stronie Zamawiajacego.
2) zmiany wysokoéci wynagrodzenia naleinego wykonawcy — w przypadku zmiany:

a) stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych. W przypadku zmiany stawki
podatku VAT — ceny jednostkowe netto nie moga by inne niz zadeklarowane w kosziorysie
ofertowym. Wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona/powiekszona z odpowiednim

zastosowaniem zmniejszonej/powigkszonej stawki podatku VAT,

b) wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziemnika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.
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Zmiana wynagrodzenia z tego tytulu wymaga ztozenia wniosku Wykonawcy do Zamawiajacego
z uzasadnieniem,

¢} zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Iub
wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne. Zmiana wynagrodzenia z
tego tytutu wymaga zlozenia wniosku Wykonawcy do Zamawiajacego z uzasadnieniem.

d) wystapienie okolicznosei, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, w tym robdt
dodatkowych;

2. Dopuszeza sig zmiang Kierownika Budowy Wykonawey na skutek zdarzef losowych, zmian
kadrowo — personalnych, utraty wymaganych uprawnien, utraty stanowiska z zastrzezeniem
rownowaznosci uprawnien oraz wykazanego w ofercie dodwiadczenia zawodowego.

3. Dopuszcza sig¢ zmiang podwykonawcow na zasobach, ktérych Wykonawca opierat si¢ wykazujac
spelnianie warunkow udziatu w postgpowaniu pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze
spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na ectapie postepowania
o zamdéwienie publiczne dotychezasowy podwykonawca,

4. Dopuszczalne sa wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposdb, Ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie Postgpowania o zamdwienie nie wplynetaby na krag podmiotéw
ubiegajacych sig o zamowienie, ani na wynik Postgpowania, Takimi zmianami sg w szczegdlnosci
zmiany o charakterze administracyjno — organizacyjnym np. zmiany dotyczace nazwy, siedziby
Wykonawcy, lub jego formy organizacyjno — prawnej w trakeie trwania Umowy, innych danych
identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich
i rachunkowych w tresci Umowy.

5. W przypadku wystapienia okolicznodei skutkujacych koniecznosdeia zmiany umowy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i wystapienia
z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

6. W razie wystapienia przestanck wykonania robo6t koniecznych Wykonawca jest zobowiazany do ich
udokumentowania w sposob nie budzacy zastrzezen (protokét koniecznodci, notatke, oSwiadczenie,
dokumentacja fotograficzna) — powyzsze dokumenty musza by¢ przedlozone Zamawiajacemu do
zatwierdzania. Strony zobligowane sa potwierdzi¢ zakres tych robot oraz zasadnos$¢ ich wykonania
w protokole koniecznoci, Spisanie protokotu koniecznosei, nie jest réwnoznaczne z udzieleniem
Wykonawcy zlecenia na wykonanie robdt dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawey do
przystapienia do ich wykonania. Wykonawca przystapi do wykonania robdt dodatkowych
wylacznie po zawarciu aneksu do umowy.

7. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga byC jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenistwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.

8. Wszystkie roboty wykonane przez Wykonawceg bez pisemnej umowy, traktowane beda jako roboty
wykonane samowolnie przez Wykonawce na wlasny koszt.

§18
Przedstawiciele stron na budowie.

I. Drzialajacy w imienin Zamawiajacego ustanawia si¢ nast¢pujacego  inspektora
nadzoru/przedstawiciela Zamawiajacego w osobie Pan/Pani ........................ 7<) P
2. Dzialajacy w imieniu Wykonawcy ustanawia kierownika budowy w  osobie:
Pana/Pani....................tel. ..o

1 zapewnia wykonywanie przez niego obowiazkéw okre§lonych w ustawie — Prawo budowlane,

3. W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkdéd w wykonywaniu czynnosci kierownika budowy
badZ inspektora nadzoru nalezy niezwlocznie, nie pdZniej jednak, niz w ciagu 3 dni roboczych,
powiadomié pisemnie o tym druga strong niniejszej umowy.
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§19
Postanowienia koncowe.
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie
w postaci aneksu, pod rygorem niewaznoéci takiej zmiany.
2. Spory mogace wynikna¢ w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy, Strony zobowigzujg sie
rozwigzywa¢ polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygat
bedzie sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

4. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ na osoby trzecie praw
i obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ zachowa¢ w poufnosci wszelkie informacje prawnie chronione,
uzyskane w zwiazku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy, w szczegdlnosci
stanowiace tajemnicg przedsigbiorstwa prowadzonego przez Zamawiajacego w rozumieniu Ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym nieujawnione do
wiadomosSci publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne
przedsigbiorstwa.

6. Umowg ninigjsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawecy.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Justyna Podgér a
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