-projekt- Zatacznik nr 3 do SIWZ
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE nr.........eeeee../2020

Niniejsza umowa zostaje zawarta dnia ....ceveereceran 2020 roku pomigdzy:

Gming Imielin

ul. Imielifiska 81,

41-407 Imielin,

NIP : 222-00-41-485, REGON 276258262

Reprezentowana (na podstawie pelnomocnictwa udzielonego Zarzadzeniem Nr BM.2000.17.2018
Burmistrza Miasta Imielin z dnia 02 lipca 2018 roku} przez Zast¢pe¢ Burmistrza Miasta Imielin
w osobie:

mgr inz. Krzysztofa Szluzy

przy kontrasygnacie

Skarbnik — mgr Katarzyny Lamik

zwana w dalszej treéci umowy ,, ZAMAWIAJACYM”

a firma;

reprezentowang przez:

depssbdbboeabseatanernas 4ssasrensasnrsrnn

zwang w dalszej treSci umowy “ WYKONAWCA”, ktory przyjmuje do wykonania zadanie:

»Budowa $ciezki rowerowej wraz z oswietleniem i elementami drogi
ul. Kolejowej od ul. Miarki do ul. Drzymaty w Imielinie.” Etap |
WSTEP I PODSTAWA PRAWNA UMOWY

Niniejsza umowa zostaje zawarta w zwiazku z przeprowadzonym przez Zamawiajacego
postgpowaniem, o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty
budowlane, zgodnie z treScia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, stanowiacych zatacznik
do niniejszej umowy, w wyniku ktorego oferta Wykonawcy zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

W zwiazku z powyzszym strony uzgadniaja, co nastepuje:

Nastgpujace dokumenty wymienione ponizej stanowia integralng cz¢$é Umowy, przy czym wazno§é
ich w przypadku dokonywaniu interpretacji zapiséw Umowy, okre§la ponizsza kolejnosé, z tym ze
najwazniejszym dokumentem jest Umowa a nast¢pnie poczawszy od najwazniejszego dokumentu:

1) Zalgcznik 1: Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia,

2) Zalacznik 2: Oferta Wykonawcy z dnia ..............00vee r. wraz ze wszystkimi
zalacznikami dotaczonymi do niej przez Wykonawce,

Wzajemne prawa i zobowiazania Wykonawey 1 Zamawiajacego odpowiadaé bedsa ustaleniom
przyjetym w Umowie, w szczegdlnosdci: Wykonawca wykona inwestycj¢ zgodnie z postanowieniami
Umowy i SIWZ a Zamawiajacy dokona ptatnosci zgodnie z postanowieniami Umowy.

§1
Definicje

1. ,Umowa” oznacza umowe o roboty budowlane w sprawie zamdwienia publicznego zawarta
migdzy Zamawiajacym i Wykonawca wraz ze wszystkimi aneksami 1 zatacznikami do tej Umowy;
2. ,Strona” oznacza Zamawiajacego lub Wykonaweg, w zaleznoéei od kontekstu, a “Strony” oznacza
lacznie Zamawiajacego i Wykonawce;
3. WSIWZ” oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia stanowiaca Zalacznik nr 1 do
Umowy;
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4. ,Zaméwienie Publiczne” oznacza zaméwienie publiczne w rozumieniu obowigzujacych
przepiséw o zaméwieniach publicznych, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy;

5. ,JInwestycja” oznacza zadanie pn.: ,Budowa §ciezki rowerowej wraz z o$wietlenicm
i elementami drogi ul. Kolejowej od ul. Miarki do ul. Drzymaty w Imielinie” Etap 1,
ktérego wykonania podejmie si¢ Wykonawca wybrany w wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego przez Zamawiajacego;

6. ,,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U, z 2020 r.
poz. 1333) wraz z jej aktami wykonawczymi,

7. ,PZP” oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (. Dz. U. 22019 r.
poz. 1843);

8. W pozostatym zakresie terminy i zwroty uzyte w Umowie nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami
zawartymi w SIWZ.

§2
Przedmiot umowy

Na podstawie Umowy i zgodnie z okreSlonymi w niej warunkami Wykonawca zobowiazuje sic do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zakresem wyznaczonym w SIWZ oraz dokumentacja
techniczna zadania pn.. ,Budowa $ciezki rowerowej wraz z oSwietleniem i elementami drogi
ul. Kolejowej od ul. Miarki do ul. Drzymaly w Imielinie” Etap I, a Zamawiajacy zobowiazuje sig
do zaplaty uméwionego wynagrodzenia.

§3
Wspolpraca. Koordynacja robét.

1. Wykonawca koordynuje i organizuje realizacj¢ przedmiotu umowy, wykonywanego osobiscie lub
w czgici przez podwykonawcéw branzowych przy zachowaniu ustalonych standardéw wykonania
i odbioru robét oraz w sposdb gwarantujacy zakoriczenie calej inwestycji w planowanym terminie.

2. Wykonawca o$wiadcza, 7e przy zachowaniu najwyZszej starannosci zbadat plac budowy i jego
otoczenie oraz zapoznat si¢ z dokumentacja dotyczaca zadania i znane sa mu warunki, w jakich
bedzie realizowat roboty stanowiace przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje sig do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w §2,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, sztuka
budowlana, obowiazujacymi przepisami prawa i normami, zasadami okreSlonymi w SIWZ,
w szczegblnosci w czgéei technicznej.

§4
Terminy,

1. Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie robdt — w dniu protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy;
2) zakonczenie robdt —......... od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy.

2. Zamawiajacy mozZe przedtuzyé termin, o ktérym mowa w ust. 1 w przypadku wystapienia
okolicznoéci o ktérych mowa w §17 ust. 1 pkt 1.

3. Okolicznodci uzasadniajace przedtuzenie terminu wykonania umowy nie moga stanowic podstawy
do zadania przez Wykonawcg zmiany wynagrodzenia okreslonego w umowie.
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§s
Obowigzki Zamawiajacego.

1. Niezaleznie od obowiazkéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowiazkéw
Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcey placu budowy,

2) sprawdzanie iloci oraz jakofci robét podlegajacych zakryciu oraz robét zanikajacych, po
zawiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce o wykonaniu tych robét i gotowosci do
odbioru — zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,

3) terminowe przeprowadzanie odbioréw czgsciowych i odbioru koficowego robét,

4) rzaplata Wykonawcy mnaleinego wynagrodzenia za prawidlowo wykonany i odebrany
przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami Umowy,

5) zapewnienie nadzoru nad realizacja robdt.

2. O terminie protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawee
w formie pisemnej z 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. Obowiazki Zamawiajacego okreSlone w ust. 1 moze wykonywaé dzialajacy w jego imieniu
Inspektor Nadzoru.

4. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania polecen Wykonawcy zwigzanych z jakosciq i
iloscig robdt, ktére sa miezbgdne dla prawidlowego oraz zgodnego z umowa wykonania
przedmiotu umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy.

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowiazkéw
Wykonawcy, w ramach ustalonego wynagrodzenia, nalezy;

1) Przejecie placu budowy w terminie okreslonym w §4 ust. 1 pkt 1) oraz przygotowanie go do
realizacji przedmiotu umowy na wlasny koszt, w tym:

a)  zorganizowanie i wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i urzadzenia,
ktore sa niezbgdne dla lub podczas realizacji przedmiotu umowy oraz ich dozér w czasie
realizacji przedmiotu umowy,

b)  wykonanie robdt tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne przy wykonywaniu robét
podstawowych,

c)  zabezpieczenie placu budowy przez caly czas realizacji przedmiotu umowy,

d)  zapewnienie niezbednych mediow potrzebnych do realizacji niniejszej umowy
i rozliczanie sie z ich dostawcami,

¢)  zapewnienie utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku,

f) usuwanie na biezaco i utylizacja ziemi, humusu i odpadéw z placu budowy, pompowanie
wody z wykopu itp.

g)  uporzadkowanie placu budowy po zakoniczeniu robdt i przekazanie go Zamawiajacemu
w terminie odbioru koficowego.

h)  uporzadkuje sktadowisko urobku z wykopu po zakoficzeniu robdt ziemnych.,

2) Zapewnienie wykwalifikowanej kadry oséb posiadajacych wiasciwe uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi, stanowiacymi przedmiot niniejszej umowy oraz inne uprawnienia
wymagane przez Zamawiajacego, a wskazane w SIWZ,

3) Zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego oraz zapewnienie nadzoru nad bezpieczefistwem
i higiena pracy podczas realizowania robét zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

4) Opracowanie i ewentualne uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia z innymi specjalistycznymi
shuzbami, gdy to jest wymagane obowiazujgcymi przepisami prawa:

a) projektu organizacji ruchu na czas budowy,
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b) projektu technologii i organizacji robét z uwzglednieniem prac przygotowawczych oraz
robét wykonywanych przez podwykonawcéw wskazanych w ofercie - przed
rozpoczeciem odpowiedniego zakresu robot,

¢) planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, o kiérym mowa w art. 18 Ustawy Prawo
Budowlane,

5) Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg przetargowa.

6) W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia lub zniszczenia istniejacej substancji z winy
Wykonawey lub jego podwykonawcy albo z powodu nie dochowania  przez
Wykonawce/podwykonaweg nalezytej staranno$ci przy wykonywaniu czynno$ci zwiazanych z
wykonaniem niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiazany jest do doprowadzenia na wlasny koszt
do stanu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§7
Materialy, urzadzenia i sprzet.

1. Wszelkie dostarczone materialy niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcg
musza odpowiadaé wymogom ustawy o wyrobach budowlanych w zakresie dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie, a takZe wymaganiom okre§lonym w SIWZ. W tym celu
Kicrownik budowy bedzie przedkladat na Zadanie Inspektora nadzoru niezbedne atesty, wyniki
oraz protokoty badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowancgo Przedmiotu umowy oraz
deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne i pozostate dokumenty stwierdzajace jako§é
zastosowanych materiatéw budowlanych dopuszczajacych do stosowania ich w budownictwie. Na
kazdym z powyzszych dokumentéw Kierownik budowy zlozy stosowne pisemne oSwiadczenie
o migjseu, w ktérym zabudowano dany material, ktérego dokument dotyczy.

2. W czasie wykonywania robdt Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikle
7 nieprawidtowej pracy i nie zabezpieczenia narzedzi, sprzetu oraz materialow do momentu
opuszczenia przez Wykonawcg terenu budowy.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada (pisemnie) badas jakosci wykonanych robét, Wykonawca zobowiazany
jest zlecié przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od stron niniejszej umowy
ekspertowi. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badand okaze sig, Ze zastosowane materiaty,
badz wykonane roboty sa niezgode z umowa, to koszty tych badan obciaza Wykonawcg, a gdy
beda zgodne z umowa — obciaza Zamawiajacego. Wykonawca przed zleceniem wykonania
ekspertyzy musi uzyskaé od Zamawiajacego pisemna akceptacjg osoby eksperta lub firmy eksperta.

4. Przedmiot robét zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

§8
Podwykonawcy.

1. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie czg$ci zamdwienia przez Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawc6w, pod warunkiem, e posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania,

2. Wykonanie zamdwienia przy wykorzystaniu Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za wykonanie obowiazkéw wynikajacych z umowy i obowiazujacych
. przepisOw prawa.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcow jak za wlasne.

4. Wykonywanie robét przy pomocy Podwykenawcow wymaga zgodnie z art. 647" Kodeksu

Cywilnego zgody Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawcg z Podwykonawcami pisemnych

umow.

5. Wykonawca oraz Podwykonawca w przypadku zlecenia czeSci robdt dalszemu

Podwykonawcy, przedtozy przed podpisaniem Zamawiajacemu projekt  umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz

w terminie do 7 dni od daty zawarcia po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, oraz jej zmian.
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6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowi¢ o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢ezenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Zamawiajacy w terminie do 14 dni ma prawo zglosi¢ zastrzeZenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sa roboty budowlane i do jej
zmian,

8. Brak w terminie 14 dni zgody Iub sprzeciwu na pi$mie ze strony Zamawiajacego bedzie
traktowany jako zgoda na zawarcie waznej umowy/uméw Wykonawcy z Podwykonawcami,
Podwykonawcy z dalszymi Podwykonawcaml i powstaniem odpowiedzialno$ci solidarngj
Zamawiajacego na mocy art. 647' Kodeksu Cyw11nego jezeli $wiadczenie Podwykonawcy
okreslone w umowie zostanie w petni wykonane,

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w  przedlozonych umowach
o podwykonawstwo, ze ustalony termin zaplaty wynagrodzenia jest dhizszy niz 30 dni od
przedlozenia Wykonawcy lub Podwykonawcy w przypadku, gdy wystgpuje dalszy
Podwykonawca faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy lub ustugi, zmawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce | wezwie go do
wprowadzenia zmian w umowie lub zobliguje go do nakazania Podwykonawcom wprowadzenia
zmian w tym zakresie w umowach z dalszymi Podwykonawcami w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania, pod rygorem obcigZenia obowiazkiem zaplaty kary umownej jak w § 14 ust. 2 pkt 11.
10, Do zawarcia przez Podwykonawcg umowy o wykonanie robdt okreSlonych ta umowg
z dalszym Podwykonawca/Podwykonawcami wymagana jest uprzednia pisemna zgoda
Wykonawcy 1 Zamawiajacego. Podwykonawca uprawniony jest do zawarcia z dalszym
Podwykonawca/Podwykonawcami umowy/Ow, tylko i1 wylacznie o treéci, na jakg wyrazil zgode
Wykonawca i Zamawiajacy. Wszelkie zmiany do w/w uméw wymagaja uprzedniej akceptacji
Wykonawcey 1 Zamawiajacego pod rygorem ich niewazno$ci. Zapisy ust. 8 maja zastosowanie.

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcg realizacji czgéci zamowienia Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiqzany do dokonania we wiasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, a Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw
platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

12. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia Zamawiajacemu dowododw potwierdzajacych
zaplat¢ wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcg przed
terminem zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy.

13. W odniesieniu do ust, 11 Wykonawca dostarcza potwierdzone za zgodno$é z oryginalem
kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw wraz
z protokolami odbioru robdt oraz o$wiadczenie w oryginale Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, iz wszystkie naleznosei wynikajace z zawartych uméw o podwykonawstwo sa
zaplacone przez Wykonawce lub Podwykonaweg w przypadku wystgpowania dalszego
Podwykonawcy.

14, Jezeli w terminie okre$lonym w umowie o podwykonawstwo Wykonawca Podwykonawcy,
lub Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy nie dokona zaplaty naleznego wynagrodzenia,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zwréci sie z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego, na podstawie art. 647' KC i udokumentuje zasadno$é takiego
zadania faktura zaakceptowana przez Wykonawcg lub Podwykonawcg w  przypadku
wystgpowania dalszego Podwykonawcy i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr
fakturowanych robdt, Zamawiajacy zaplaci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey
kwoteg bedaca przedmiotem jego zadania.

15. W przypadku jak w ust. 14 zaptata faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
nastapi bezposrednio na rachunek bankowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

16. W przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, przez Wykonawee lub Podwykonawce w przypadku, gdy wystepuje dalszy
Podwykonawca Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia Wykonawcy kwote w wysokosci
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu podwiadczona za zgodnoéé z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, kitorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
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18. Wylaczenie, o ktérym mowa w ust. 17 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000 z1.

19. Zamawiajacy nie odpowiada za zobowiazania finansowe za zrealizowane roboty budowlane,
ustugi i dostawy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nieujawnionego przez Wykonawcg
Zamawiajacemu.

20. W odniesieniu do ust. 19 Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub, ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi, tylko w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawee zamowienia na
roboty budowlane.

21. Zobowiazania Zamawiajacego wobec Wykonawcy i Podwykonawcow nie mogg przekroczy¢
wynagrodzenia wynikajacego z oferty Wykonawcy.

&9
Ubezpieczenia.

1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiazany jest posiada¢ aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnodei cywilnej w zakresie prowadzone; dziatalno§ci i posiadanego
mienia obejmujace odpowiedzialno$é za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe
wyrzadzone z tytutu czynéw niedozwolonych (OC delikt) oraz z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy zobowiazania (OC kontrakt) na sumg gwarancyjng nie mniejszg
niz 1 000 000,00 zi (stownie: jeden milion zlotych).

2. Uwierzytelniona kopig umowy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem oplaty sktadki) Wykonawca
przedlozyt Zamawiajacemu w dniu podpisania Umowy.

3. Nie poZniej niz w ostatnim dniu wazno§ci ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
kopig polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci o przedtuzonym terminie wazno§ci.

4. Wykonawca zobowiazuje sig do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowe) w calym
okresie obowigzywania umowy. :

5. W przypadku zmiany terminu obowiazywania umowy Wykonawca zobowiazany jest przedtuzy¢
waznodé ubezpieczenia od odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci do
dnia obowigzywania umowy.

§10

Wynagrodzenie.

1. Strony postanawiaja, Ze za wykonanie calego przedmiotu umowy okreslonego w §2 umowy
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto:

tecessessanssnssssssssZl Drutto

(SEOWIIEE! L.\ttt e e e ),
wtymcenanetto! ... zt

(STOWTILE ..ttt e )s
LeSapodatku VAT : zt

(stownie:
........................................................................................................................ ).

2. Kwota okreélona w ust. 1 odpowiada zakresowi rob6t przedstawionemu w przedmiarze robot i jest
tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, Zawiera ona ponadto nastgpujace koszty: koszt wszelkich
tobét przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, koszty wszelkich
utrudnien zwiazanych z realizacja robét oraz koszty inwentaryzacji zadania z naniesieniem do
zasobow geodezyjnych.

3, Poszczegdlne roboty ujete w przedmiarze robot moga zostaé zmniejszone lub zwigkszone co do
ilodci oraz wykonane zamiennie co do rodzaju, a rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie zadania nastapi na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych poszczegdlnych
robét przy zachowaniu cen przedstawionych w ofercie — czyli tzw. ,.kosztorysem zamiennym™.
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4, W przypadku, gdy wystapia roboty innego rodzaju niz w przedmiarze robot (tzn. takie, ktorych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu
zamdOwienia, roboty te rozliczane beda na podstawic kosztoryséw powykonawczych
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego,

5. Kosztorysy o ktoérych mowa w ust. 3 i 4 bgdg opracowane w oparciu o nastgpujace zalozenia;

1) ceny czynnikéw produkcji (R-g, M, S, Ko, Z) zostana przyjete z kosztoryséw ofertowych
zlozonych przez Wykonawce,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia danej roboty w oparciu o zapisy w §10 ust. 5
pkt 2 brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okrelenia nakladéw rzeczowych beda normy
zawarte w kosztorysie ofertowym a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-6w.

6. Nie przewiduje si¢ mozliwo$ci wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak rowniez
mozliwosci zmiany skiadnikéw cenotwérezych podanych w ofercie, bez wzglgdu na zaistniala w

miedzyczasie sytuacje,

7. Wszystkie roboty nicokre§lone w ust. 2 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania
przedmiotu zamdéwienia moga byé wykonane na podstawie protokolu koniecznobci
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i potwierdzonego przez Zamawiajacego.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga byé jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii,

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostalo ustalone na podstawie
oferty Wykonawcy zlozonej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, stanowiacej
Zalacznik nr 2 do umowy i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja zaméwienia,
wynikajace wprost z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt,

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ninigjszego paragrafu nie bedzie podlegato waloryzacji
w okresie obowiazywania umowy, nadto nie moze by¢ zmienione z powodu zmian popytu i podazy
na rynku pracy, zmian cen materiatléw budowlanych oraz zmian kurséw walut obcych lub innych
obciazen publicznych.

10. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT, bez zmiany wynagrodzenia netto.

11, Zamawiajacy =zastrzega, iz warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego Wynagrodzenia
wynikajacego z faktury VAT, naleznego za odebrane roboty bedzie przedstawienie dowodow
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom bioracym udzial w realizacji odebranych robdt.
Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ do faktury VAT wraz z innymi dokumentami
wymaganymi Umowa roéwniez o$wiadczenia podwykonawcdw, lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom. O$wiadczenia nalezycie podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania skiadajacego je podwykonawcy lub inne dowody powinny
potwierdzaé brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo na dzien realizacji naleznogei

z faktury VAT,

§11
Rozliczenia i platnosci.

1. Zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bgdace przedmiotem umowy nastapi
w dwoch czesciach. Pierwsza czgéé po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze czeéciowym tj. 50%
robdt wyszczegélnionych w Harmonogramie. Pozostala czeS¢ wynagrodzenia wynikajaca,
z rozliczenia kosztorysowego zadania zostanie wyptacona Wykonawcy dopiero po dokonaniu
konicowego bezusterkowego odbioru robot.

2. Wykonawca wystawi fakture za wykonany i odebrany bezusterkowo zakres robdt na podstawie
protokohu czgsciowego odbioru robdt, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 niniejszej umowy.
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Rozliczenie koficowe przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koricowej Wykonawcy
wystawionej zgodnie z ust.]

Zamawiajacy oéwiadcza, ze jest platnikiem VAT i posiada numer ewidencji podatkowe]
NIP 222-00-41-485.

Zamawiajacy ma obowiazek zaplaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej przediozenia
przez Wykonawcg . '

Naleznodé z tytulu faktur bedzie platna przelewem na konto podane przez Wykonawcg na
fakturze, ktére musi byé zgodne z kontem podanym w formularzu ofertowym Wykonawcy. Za
date zaplaty uwaza sig date dokonania przez Zamawiajacego przelewu bankowego (obciaZenie
rachunku Zamawiajacego).

Za opbinienie w zaplacie nalezno$ci wynikajacej z faktury Wykonawca ma prawo zazada¢ zaplaty-

odsetek, w wysokodci ustawowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za swe ptatnosci na rzecz podwykonawcéw, z ktérymi zawarl
stosowne umowy o wykonanie uzgodnionych zakreséw prac i rob6t okreslajace termin i sposob
zaplaty naleznosci.

W przypadku gdy podwykonawca zawiadomi na pi$mie Zamawiajacego, z¢ Wykonawca nie
dokonal platnoéci na rzecz podwykonawcy, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ do Wykonawcy
o podanie przyczyn takiego stanu rzeczy. W tym przypadku termin okre$lony w ust. 4 ulega
przesunigeiu do czasu wyjasnienia.

§12
Odbiory.

Gotowosé do odbioru robét podlegajacych zakryciu oraz robét zanikajacych kierownik budowy
bedzie zglaszal Zamawiajacemu wpisem do ,Dziennika budowy” dokonanym z trzydniowym
wyprzedzeniem.

Gotowos¢ do koficowego odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zglosi Zamawiajacemu,
niezaleznie od wpiséw do ,Dziennika budowy” w formie odrgbnego pisma, sktadajac
réwnocze$nie wszystkie dokumenty niezbedne do rozpoczeeia czynnosei odbioru.

Zamawiajacy dokona odbioréw czgsciowych w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia,

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbioru kofcowy w ciagu 14 dni od daty
zawiadomienia o gotowosci do odbioru kofcowego zawiadamiajac o tym pisemnie Wykonawcg.

Odbiorom czesciowym podlega zakres wykonanych elementéw rob6t wyszczegdlnionych
w Harmonogramie, potwierdzony odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. W trakcie
odbioru czefciowego podpisany zostanie finansowy protokét odbioru czesciowego, bedacy
podstawa, wystawienia przez Wykonawcg czesciowe;j faktury za wykonane roboty.

Przedmiotem odbioru koficowego jest przekazanie zrealizowanego przedmiotu umowy o ktdrym
mowa w §2 ust.l. wraz dokumentacja odbiorowa. Odbior keficowy uwaza si¢ za dokonany po
podpisaniu bezusterkowego protokohu odbioru robot.

W sktad dokumentacji o ktorej mowa w ust. 6 wchodzi m. in.:

1) oryginat dziennika budowy;

2) oéwiadczenie kierownika budowy:
- o zgodnoéci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomoéci, budynku lub lokalu;

3) protokoty badaf i sprawdzef;

4) inwentaryzacjg geodezyjna powykonawcza;

5) potwierdzenie, zgodnie z odrgbnymi przepisami, odbioru wykonanych przylaczy,

oraz ewentualne inne dokumenty wymagane obowiazujacym prawem, w tym wszystkie niczbedne

do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz dokumentacji otrzymanej od Zamawiajacego.
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10.

11.

12,

13.

w

+

=

Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu 4 kpl. dokumentacji odbiorowe;,

Strony postanawiaja, ze protokét spisany z czynno$ci odbioru bedzie zawieral wszelkie ustalenia
i zalecenia "poczynione w toku odbioru. Zamawiajacy wyznaczy terminy na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

Jezeli w toku realizacji prac czynnosci odbioru lub okresie gwarancji, zostang stwierdzone wady
lub usterki, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadaja sie do usunigcia — Zamawiajacy wyznaczy termin na usuniecic
stwierdzonych wad lub usterek na koszt Wykonawcy, przy czym termin ten bedzie
uwzgledniat techniczne mozliwoéci usunigcia stwierdzonych wad lub usterek;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia i uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy moze:

a) zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujac prawo do domagania sig
od Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i naprawienia szkody wyniklej z tego
tytutu,

b) odstapié od umowy,

¢) zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.,

3) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigeia lecz umozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obniZenia
wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
estetycznej, uzytkowej i technicznej.

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru pogwarancyjnego najpdzniej na 30 dni

roboczych przed uptywem terminu gwarancji okre$lonego dla wykonanych robét, jednak nie

wczesniej niz po usunigeiu wszystkich wad i usterek. Na okoliczno§¢ dokonanego odbioru Strony
spisza protokét pogwarancyjnego odbioru, stanowiacy podstawe do zwolnienia zabezpieczenia,

o ktérym mowa w § 15:

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materialy i urzadzenia uzyte do usuniecia

wad lub usterek.

Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad lub
usterek,
§13
Gwarancja jakosci.

. Wykonawca gwarantuje, ze uzyte do wykonania przedmiotu umowy materialy beda dobrej jakosci

wykonane zgodnie z Polskimi Normami, nowoczesne oraz pozbawione wad projektowych
i wykonawczych.

. Okres rekojmi za wady wynosi 5 lat. W przypadku gdy okres udzielonej gwarancii jest dhuzszy niz

5 lat, to okres r¢kojmi odpowiada okresowi gwarangji.

Strony postanawiaja, iz niezaleznie od zakresu uprawnien jakie przyshuguja Zamawiajacemu
wobec Wykonawcy z tytuhi rgkojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji
jakosci dla wszystkich robét budowlanych i urzadzen zainstalowanych w przedmiocie
zamoOwienia objetych umowa na okres ........miesiecy.

Okresy gwaranciji okre§lone w ust. 3 rozpoczynaja bieg od dnia podpisania przez Strony protokotu
koncowego odbioru robdt.

W okresie gwarancji i re¢kojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne
przedmiotu umowy, istnicjace w czasie dokonywania czynnosci odbiorowych oraz za wady
powstale po odbiorze.

W razie wystapienia wad lub usterek w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy zglosi je
w sposéb uzgodniony z Wykonawca, jednakze zawsze zostanie to stwierdzone pisemnie.

Wykonawca zobowiazuje sig do usunigeia wad i usterek w terminie nie dhuzszym niz 14 dni od

chwili zgloszenia. Termin ten, w technicznie uzasadnionych przypadkach, moze zostaé
wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.
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8. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie

10.

11.

12,

13,

Zamawiajacy jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usunigeia na
koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

Jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia lecz umozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
za wykonany przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci estetycznej, uzytkowej
i technicznej.

Jezeli wady nie nadaja sic do usuniecia i uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, wéwczas Zamawiajacy moze zadaé wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi, zachowujac prawo do domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej
z tego tytuhu, ‘

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru pogwarancyjnego najpdiniej na 30 dni
roboczych przed uptywem terminu gwarancji okre§lonego dla wykonanych robét, jednak nie
wezesniej niz po usunigeiu wszystkich wad i usterek.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za pracg, materialy i urzadzenia uzyte do usunigeia
wad lub usterek.

Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigeiu wad lub
usterek.

§14
Kary umowne

Strony postanawiaja, 7e za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
obowiazuja je kary umowne naliczane od kwoty wynagrodzenia brutto okreSlonego w §10 ust. 1
nazywanego dalej wynagrodzeniem.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych wypadkach i wysokodciach:

1) za opbinienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosei 0,2 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzief opéznienia,

2) za opdZnienie w usuni¢eiu wad lub usterek, stwierdzonych przy odbiorach — w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek,

3) za odstapienic od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy —w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 10 ust.1.

4) za nie przedstawienie w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie w trakcie realizacji
zadania zanonimizowanych umoéw o pracg z pracownikami skierowanymi przez
Wykonawce do realizacji zadania w kwocie 100 zt, za kazdego pracownika wykazanego
w wykazie przekazanemu Zamawiajacemu za kazdy dzien zwloki,

5) za nie przedstawienie w wyznaczonym czasie przez Zamawiajacego w trakcie realizacji
zadania zaswiadczenia z ZUS o zgloszeniu pracownikéw do ubezpieczenia spolecznego i
o nie zaleganiu ze sktadkami w wysokogci 200 zt za kazdy dziefi zwloki,

6) za nie przedstawienic w przypadku zmiany aktualnego wykazu oséb skierowanych do
realizacji zadania 500 7t za kazdy dzieri op6Znienia,

7) za stwierdzenic przez Pafistwowa Inspekcjg Pracy nieprawidlowosci dotyczacych
zatrudniania pracownikéw przy realizacji zadania bedacego przedmiotem niniejszej
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia Umownego okreslonego w § 10 ust. 1.

8) za kazda nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dziefi opéznienia od
dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaplaty;

9} za nie przediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokoéci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust.1, za kazdy stwierdzony przypadek;
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10) za nie przedlozenie po$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii kazdej umowy
o podwykonawstwo lub kazdej jej zmiany — w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy stwierdzony przypadek;

11)  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, ktory
jest dluzszy niz 30 dni Zamawiajacy naliczy kary umowne w wysokosci 1% wartoéci
umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien powyzej dopuszczalnego terminu 30 dni,
ktére zostana potracone z wynagrodzenia Wykonawcy;

12) za opdinienic w przekazaniu kopi polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj, o ktérym mowa w §9 ust. 2 Umowy
w wysokofci 5% ,0 ktérym mowa w § 10 ust.1;

13) za nie przedlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego
przedtuzenie ubezpieczenia od odpowiedzialno§ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci w terminie okreSlonym w § 9 ust. 3 w wysokoei 1% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w § 10 ust.1 za kazdy dzien opdznienia,

14) za opo6zZnienie w przekazaniu zaktualizowanego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, 0 czym mowa w §15 ust. 3 Umowy w wysokoSci 1% ktérym mowa
w § 10 ust.1 za kazdy dziei opéZnienia.

3.  Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:
1)  za zwlokg w przekazaniu placu budowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1 lit. a w wysokoéci

0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 10 ust.1 za kazdy dzien zwloki liczac od
dnia, w ktérym termin ten uptynat (§ 5 ust. 2),

2)  za zwlokg w przystapieniu do odbioru robodt - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia w ktérym odbidr miat
byé rozpoczety,

3)  za odstapienie od umowy przez ktérakolwick ze Stron, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 10 ust.1.
z zastrzezeniem art. 145 ustawy prawo zamowien publicznych,

4, Strony postanawiaja, Ze w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, lub
poniesione straty powstaty z przyczyn, dla ktorych kar umownych nie zastrzezono, kazda ze stron
ninigjszej umowy moze dochodzié odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogélnych
okreslonych w Kodeksie Cywilnym,

5. Kary umowne platne beda w terminie 14 dni od dnia dorgezenia stronie noty obciazeniowe;.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracania naliczonych i naleznych mu kar umownych
z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia z tytutu realizacji Przedmiotu umowy,

7. Wykonawca ninigjszym wyraza zgod¢ na potracanie kar umownych naliczonych przez
Zamawiajacego z przystugujacego mu wynagrodzenia.

8. Kary umowne mogg by¢ dochodzone z kazdego, wymienionego w § 14 ust. 2 i ust. 3 Umowy tytulu
odrebnie i podlegaja kumulacii.

9. Suma naleznosci z tytutu kar umownych nie moze przekroczyé 50 % warto$ci umowy brutto,

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokosci
.......................... zt (stownie: ... zhotyeh 1oLl groszy), .
stanowigcej 5 %  wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 10 ust. 1 w formie

-----------------------------------------------------------------------------------

1) Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy w nastgpujacy
sposob:

2) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia podpisania obioru
koncowego,
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3) 30% wartoéci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie
p g

roszczeh z tytuhi rgkojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po
uplywie okresu rekojmi za wady.

3. W razie zmiany Umowy, badZ zaistnienia okoliczno$ci, majacych wplyw na zmiang termindéw
umownych i zachowanie ciagloéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ niezwlocznie (jednak nie pézniej niz 3 dni przed terminem wygasnigeia
zabezpicczenia) doreezyé zaktualizowane zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy, pod rygorem §14 ust. 2 pkt. 14 Umowy. Powyzsza zasada nie ma
zastosowania do zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu.

§16
Odstapienie od umowy.

1. Zamawiajacemu i Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w przypadkach
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy jest uprawniony do
odstapienia od Umowy ponadto w przypadku:

1)

2)
3)

4)

3)

6)

7

8)

wystapienia istotnej zmiany okolicznodci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomoéci o powyzszych okolicznosciach;

wydania nakazu zajgcia majatku Wykonawcy — odstapienie w terminie 14 dni od dnia
powzigcia wiadomoéci o tych okolicznosciach,

rozwiazania firmy Wykonawcy — odstapienie w terminie 14 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach;

nie przystapienia przez Wykonawce do realizacji robét w terminie 14 dni od daty
protokolarnego przekazania mu Terenu budowy - odstapienie w terminie 30 dni od uptywu
terminu protokolarnego przekazania Terenu budowy Wykonawcy;

Wykonawca przerwal realizacjg robdt wskutek okolicznosci, za ktére ponosi on
odpowiedzialnoéé i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni — w terminie 14 dni liczonych od

uptywu 14 dni;

realizacji przez Wykonawce Przedmiotu umowy w sposéb nienalezyty, sprzeczny
z postanowieniami Umowy oraz w sposéb niezgodny z powszechnic obowiazujacymi
przepisami prawa, mimo wezwania Zamawiajacego do zaprzestania naruszen i zmiany
sposobu wykonania Umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krotszego niz
3 dni, terminu — odstapienie w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

zaprzestania utrzymania przez Wykonawcg w ciaglo§ci ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno§ci gospodarczej na zasadach okreslonych w Umowie
— odstapienie w terminie 7 dni od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na przedlozenie
przez Wykonawce kopi polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej;

op6#nienia w wykonaniu Przedmiotu umowy przekraczajacego 30 dni w stosunku do terminu,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy — odstapienic w terminie 14 dni po uptywie 30 dni
od uptywu terminu wykonania Przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo do odstapienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia zdarzenia
stanowiacego podstawe odstapienia, jezeli Zamawiajacy:

1)

2)

3)

pomimo dodatkowego wezwania nie wywiazuje sig z obowiazku zaptaty faktur w terminie 60
dni od uptywu terminu do ich zaplaty,

odmawia odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru robét bez uzasadnionej
przyczyny,
zawiadomi Wykonawcg o zaistnieniu. okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 powyzej.

3. Odstapienie od umowy powinno hastapi¢ pisemnie pod rygorem niewaznosci. Oéwiadczenie
o odstapieniu musi zawiera¢ uzasadnienie.
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4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcy lub Zamawiajacego, maja zastosowanie
nast¢pujace warunki szczegdtowe:

1) W terminie 14 dni od zloZenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy Wykonawea przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wg stanu
na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora spowodowala odstapienie od umowy.

3) Wykonawca zgltosi w ciagu 7 dni roboczych Zamawiajacemu gotowo$é do dokonania odbioru
robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych i niezwlocznie, najpdzniej w terminie 21 dni
roboczych, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

5. W przypadku okre§lonym w ust. 1 pkt. 5 Strony umowy dokonajg protokolamego odbioru robot
wykonanych, nastgpnie dokonaja ich wyceny na podstawie obmiaru robdt wykonanego przez
IZeCZOZNawce.

§17
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tredci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawey, w zakresie:

1) zmiany terminu wykonania zamowienia w nastepujacych przypadkach:
a) wysiapienia sily wyzszej rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewngtrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dalo sie uniknaé
nawet przy zachowaniu najwyzszej starannoéci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowiazania w calosci lub czgSci. W razie wystapienia sity wyzszej Strony Umowy
zobowiazane sa dolozyé wszelkich starafi w celu ograniczenia do minimum opd#nienia
w wykonywaniu swoich zobowiazan umownych, powstatego na skutek dziatania sity wyzszej;
b) wystapienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie zaméwien/robét budowlanych zgodnie z technologia ich
‘wykonania,
¢) zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
kategoria gruntu, kurzawka, skafa, niekontrolowane nasypy, obecno$¢ plyt betonowych itp)
skutkujace niemozliwoscia realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych. W przypadku wystapienia tego typu odstgpstw od zatozonych termin
realizacji umowy zostanie wydluZzony o czas w jakim zostaly zaktualizowane warunki
geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan,
d) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegdlnodci napotkania innych nie zinwentaryzowanych sieci, urzadzen podziemnych
kolidujacych 'z realizowanymi robotami, skutkujacych niemozliwoécia prowadzenia robét.
W przypadku wystapienia tego typu odstgpstw od zalozonych, termin realizacji umowy zostanie
wydluzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnieri, zaprojektowania niezbednych
zabezpieczen sieci oraz dokonania przelozenia kolidujacego uzbrojenia.
¢) protestéw mieszkaficow lub innych oséb prawnych i fizycznych, W tym przypadku termin
realizacji zadania zostanie wydluzony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygajacej
protest;
f) konieczno§¢ wykonania robot zamiennych o pracochtonnosci wiekszej od robét pierwotnie
przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydtuzony o czas niezbgdny na wykonanie tych
robot;

g) opbéznien w przylaczeniu do sieci zewnetrznych przez gestoréw mediow, powstatych
z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wyd}uzony o czas niezbgdny
na wykonanie przylaczy;

h) opdznien w uzyskaniu niezbgdnych pozwolen, zezwolen, opinii mezqunych do wykonania
przedmiotu umowy powstalych z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy. Termin
zostanie wydhizony o czas, ktéry byl faktycznie niezbedny do uzyskania w/w dokumentéw.

i) wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, w tym robét
dodatkowych;

j) zmiany przepiséw prawa w trakcie realizacji zamdéwienia, powodujacych koniecznoéé
dostosowania dokumentacyi;
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k) koniecznosci aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postep technologiczny badZ
zmiany obowiazujacych przepiséw lub konieczno$¢ opracowania ekspertyz oraz opinii
archeologicznych;
1) koniecznoéci poprawy jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla danego
elementu robé6t budowlanych lub zmiany technologii.
m) opdinienia w wykonaniu czynnoéci i robét przygotowawczych do ktérych zobowiazany jest
Zamawiajacy. Termin zostanie wydhizony o czas, ktéry jest niezbedny do wykonaniu czynnosci
i robot przygotowawczych lezacych po stronie Zamawiajacego.

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy - w przypadku zmiany:
a) stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych. W przypadku zmiany stawki
podatku VAT - ceny jednostkowe netto nie moga by¢ inne niz zadeklarowane w kosztorysic
ofertowym. Wartoé¢ wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona/powigkszona z odpowiednim
zastosowaniem zmniegjszonej/powiekszonej stawki podatku VAT.
b) wysoko§ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
Zmiana wynagrodzenia z tego tytutu wymaga ztozenia wniosku Wykonawcy do Zamawiajacego
z uzasadnieniem, )
¢) zasad podlegania ubezpicczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenic spoleczne lub zdrowotne. Zmiana wynagrodzenia
7 tego tytulu wymaga ztozenia wnioska Wykonawcy do Zamawiajacego z uzasadnieniem,
d) wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, w tym robét
dodatkowych;

. Dopuszcza si¢ zmiang Kierownika Budowy Wykonawcy na skutek zdarzer losowych, zmian
kadrowo — personalnych, utraty wymaganych uprawnien, utraty stanowiska z zastrzezeniem
réwnowaznos$ci uprawnien oraz wykazanego w ofercie dodwiadczenia zawodowego.

. Dopuszcza si¢ zmiang podwykonawcdw na zasobach, ktérych Wykonawca opierat si¢ wykazujac
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu pod warunkiem, Ze nowy podwykonawca wykaze
spelnianie warunkéw w zakresic nie mniejszym niz wskazany na etapic postepowania
0 zamdwienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.

. Dopuszczalne sa wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapic Postgpowania o zaméwienie nie wplynelaby na krag podmiotow
ubiegajacych si¢ 0 zaméwienie, ani na wynik Postepowania. Takimi zmianami sa w szczegdlno$ci
zmiany o charakterze administracyjno — organizacyjnym np. zmiany dotyczace nazwy, siedziby
Wykonawcy, lub jego formy organizacyjno — prawnej w trakcie trwania Umowy, innych danych
identyfikacyjnych, - zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich
i rachunkowych w tresci Umowy.

. W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych koniecznoscia zmiany umowy Wykonawca
zobowiazany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i wystapienia
z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany,

. W razie wystapienia przestanek wykonania rob6t koniecznych Wykonawca jest zobowiazany do ich
udokumentowania w sposob nie budzacy zastrzezen (protokot koniecznosci, notatkg, o$wiadczenie,
dokumentacja fotograficzna) — powyzsze dokumenty musza by¢ przedlozone Zamawiajacemu do
zatwierdzania. Strony zobligowane sa potwierdzi¢ zakres tych robét oraz zasadnoéc ich wykonania
w protokole koniecznosci. Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest rownoznaczne z udzieleniem
Wykonawey zlecenia na wykonanie robot dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do
przystapienia do ich wykonania, Wykonawca przystapi do wykonania robdt dodatkowych
wylacznie po zawarciu aneksu do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznoé¢ zapobiezenia awarii.

. Wszystkie roboty wykonane przez Wykonawcg bez pisemnej umowy, traktowane beda jako roboty
wykonane samowolnie przez Wykonawcg na wiasny koszt.
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§18
Przedstawiciele stron na budowie.

1. Dzialajacy w imieniu Zamawiajacego ustanawia si¢ nastepujacego  inspektora
nadzoru/przedstawiciela Zamawiajacego w osobie Pan/Pani ........................ tel: sevmmrrsiniins e
2. Dzialajacy w imieniu Wykonawcy ustanawia kierownika budowy w  osobie :
Pana/Pani..................tel oo

1 zapewnia wykonywanie przez niego obowiazkéw okreslonych w ustawie — Prawo budowlane.

3. W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkéd w wykonywaniu czynnoéci kierownika budowy
badz inspektora nadzoru nalezy niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni roboczych,
powiadomi¢ pisemnie o tym drugg strong niniejszej umowy.

§19

Postanowienia koncowe.

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyraZzong na pi$mie
w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Spory mogace wyniknaé w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy, Strony zobowiazuja sig
rozwigzywac polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygat
bedzie sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami ninigjszej umowy zastosowanie majg przepisy
ustawy Prawo zamo6wien publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

4. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ na osoby trzecie praw
1 obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ zachowa¢ w poufnoéci wszelkie informacje prawnie chronione,
uzyskane w zwiazku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy, w szczegdlnosci
stanowigce tajemnicg przedsigbiorstwa prowadzonego przez Zamawiajacego w rozumieniu Ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym nieujawnione do
wiadomos$ci publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne
przedsiebiorstwa.

6. Strony o$wiadczaja, iz w zakresie przetwarzania danych osobowych przestrzegaja przepisow
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.).

7. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach — dwa dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

8. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Radea Prawny

i o
Damian Kordek
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