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       URZĄD  MIASTA  IMIELIN
                41-407 Imielin , ul. Imielinska 81 tel. 22-54-120, fax  22 54 119  

                                                                          Imielin, dn.  26.04.2010r.

GK/AM/341/06/.........../10
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenia zamówienia publicznego na 

„Remont ulicy Hallera w Imielinie”
         Dotyczy :   pytań do postępowania wraz z odpowiedziami 
1. Zgodnie z opisem poz. nr 34 przedmiaru robót dot. kanalizacji deszczowej etap I i II,
na rys. nr 5 przedstawiono kompletną studnię kanalizacyjną 1200. natomiast w
dokumentacji technicznej brak jest rys. nr 5. Prosimy o załączenie brakującego
dokumentu. 
Ad.1- przesyłamy rysunek typowy studni kanalizacyjnej fi 1200 mm.
2. Prosimy o wyjaśnienie niezgodności, co do ilości poszczególnych materiałów
zawartych w pkt. 9 Opisu Technicznego tzw. „Zestawieniu materiałów
podstawowych" a ilości poszczególnych materiałów występujących w przedmiarach
robót dot. kanalizacji deszczowej.
	Nazwa
	Opis Techniczny pkt. 9
	Przedmiary robót

	rury kanalizacyjne PVC klasy „S" SDR34,SN8 Dz400xll,7mm
	322,74 mb
	13,27 mb

	rury kanalizacyjne PVC klasy „S" SDR34,SN8 Dz200x5,9 mm
	275,00 mb
	203,00 mb

	Rury ochronne stalowe Dz813,0/ll,0mm
	3*5=15 mb
	12 mb

	Rury ochronne stalowe 
Dz711,0/11,0 mm
	3*6= 18 mb
	16 mb

	Rury ochronne stalowe Dz610,0/ll.Omm
	3* 1=3,0 mb
	brak


	Studnie kanalizacyjne z żelbetowych elem. prefabrykowanych łączonych na uszczelkę dw 1 ,2 m
	30 szt.
	23 szt.

	wpusty uliczne z osadnikiem bez syfonu
	47szt
	32 szt.

	uszczelka gumowa przy przejściu rury przez ścianę studni
	22+24+17+60=123,00 szt.
	88,00 szt.

	Płozy ślizgowe systemu RACI h=60,00mm (4xE+lxH)
	Ikpl.
	brak


Ad.2- Niezgodności pomiędzy opisem a przedmiarem wynikają z faktu, iż zadanie podzielone 
jest na 3 etapy realizacyjne. Przedmiotowy przetarg obejmuje 2 etapy :
- etap I od ulicy Imielińskiej do ulicy Kordeckiego 
- etap II od ulicy Kordeckiego do ulicy P. Skargi ( S23). 
Stąd też wynikają rozbieżności w ilości materiałów ujętych w opisie i przedmiarach robót .
Należy przyjąć jak niżej :
- Rury kanalizacyjne PVC 400x11,7 – ma być 13,27m ( zgodnie z przedmiarami)
· Rury kanalizacyjne PVC 200x5,9 – ma być 203,00 ( zgodnie z przedmiarami)
· Rury ochronne stalowe 813/11 – ma być 18m ( zgodnie z przedmiarem poz. 27 Etap I)
· Rury ochronne stalowe 711/11 – ma być 18m ( zgodnie z przedmiarami 18mb = 6mb +12 mb poz. 26 Etap I + poz 29 EtapII)
· Rury ochronne stalowe 610/11 – ma być 0m ( zgodnie z przedmiarami, są one w III Etapie , którego teraz nie robimy)
· Studnie kanalizacyjne – ma być 23 kpl (zgodnie z przedmiarami)
· Wpusty uliczne – ma być 32 kpl (zgodnie z przedmiarami)
· Uszczelki gumowe – ma być 88 szt (zgodnie z przedmiarami)
Płoży ślizgowe h=60,0mm– ma być 0m ( zgodnie z przedmiarami, są one w III Etapie , którego teraz nie realizujemy)
3. W Specyfikacji Technicznej D.03.02.01 w pkt. 1.3 dot zakresu robót występują studnie kanalizacyjne fi 1200 i 1400, natomiast w przedmiarach robót i Opisie Technicznym występują tylko studnie fi 1200. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Ad.3- Należy przyjąć studnie kanalizacyjne fi 1200
4. Specyfikacja Techniczna D.05.03.26 przywołana w pozycjach nr 36 obu przedmiarów
drogowych dotyczy geosiatki a nie geowłókniny. Prosimy o przesłanie brakującej
specyfikacji określającej parametry geowłókniny. 
5. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do zastosowania geowłókniny i geosiatki.
	Nazwa
	Przedmiar 
	Opis Techniczny 
	Przekroje typowe

	Geosiatka
	poz. 45 etap I - 2864,49 m2 poz. 45 etap II - 2033,62 m2
	etap l – geosiatka HTL C40/17
etap II – geosiatka HTL
C40/17
	etap I i II - brak

	Geowlóknina
	poz. 36 etap l – 4000,00m2
poz. 36 etap II - 2890,40 m2
	etap I - geowłóknina jako warstwa 
przeciwspękaniowa 
etap II - brak
	etap I - geowłóknina jako warstwa przeciwspękaniowa etap II - br


Ad.4 i Ad.5 - W związku z jednoczesnym wykonaniem zarówno kanalizacji jak i odbudowy drogi – nie ma konieczności stosowania zarówno geosiatki jak i geowłókniny. Proszę nie przyjmować ich do wyceny. 
6. Prosimy o jednoznaczne określenie, jaką konstrukcję należy wykonać na danym odcinku ze względu na występujące różnice w dokumentacji, wraz z naniesieniem zmian na przedmiary robót. Ad6- Konstrukcja do wykonania w tych etapach jest następująca:
- warstwa górna ścieralna z asfaltobetonu grysowego – grub. 5 cm
- warstwa dolna wiążąca z asfaltobetonu grysowego – grub. 8 cm
- podbudowa zasadnicza – kliniec 5/25mm otaczany na gorąco asfaltem – grub. 10 cm
- podbudowa pomocnicza – kruszywo łamane o frakcji 40/80mm – grub. 20 cm
- warstwa z pospółki lub z piasku gruboziarnistego – grub. 15 cm
Razem: - grub. 58 cm
Pytania z dnia 22.04.2010r. 
1.Zgodnie z opisem pozycji nr 39 i 40 przedmiaru robót dot. drogówki etap I i II,
wynika, że podbudowa tłuczniowa ma mieć grubość 16 cm, natomiast tytuły
rozdziałów 6.2 przedmiarach robót dot. drogówki etap I i II oraz Opis Techniczny
mówi o podbudowie z tłucznia o grubości 20 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Ad.1- Winno być – podbudowa z kruszywa łamanego 20 cm grubości .
2. Prosimy o wyjaśnienie c/y w póz. 55 przedmiaru robót dot. drogówki etap I
prawidłowa ilość powinna wynosić 67,98 m2.
Ad.2- tak
3. Prosimy o przesłanie dokumentacji technicznej dotyczącej studzienek systemowych
Vawin (poz. 12 przedmiaru robót dot, kanalizacji deszczowej - sięgacz) oraz
określenie jakiej konkretnej średnicy mają być w/w studzienki.
Ad.3- należy przyjąć średnicę studzienki fi 425 – dokumentacja techniczna jest typowa dla studzienek systemowych Vawin.
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